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A jelen vállalkozási szerződés 

 

egyrészről a 

Makó Város Önkormányzata  

Székhely:  6900 Makó, Széchenyi tér 22. 

Adószám:  15726913-2-06 

Bankszámlaszám:  10028007-00341297-00000086 (Magyar Államkincstár) 

Képviseli:  Farkas Éva Erzsébet polgármester 

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő; 

 

másrészről a(z) 

[…] 

Székhely: […] 

Adószám: […] 

Cégjegyzékszám: […] 

Bankszámlaszám: […] 

Képviseli: […] 

mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó; 

 

(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó egyenként Fél, együttesen Felek) között jött létre az alulírott 

helyen és napon. 

 

I. DEFINÍCIÓK 

A Szerződésben a következő szavak, illetve kifejezések az itt meghatározott jelentéssel bírnak: 

a.) Szerződés: jelen vállalkozási szerződés és – ezzel ellentétes rendelkezés hiányában – a 

szerződés mellékletei együttesen. 

b.) Műszaki Ellenőr: Megrendelő által az Épkiv. 16. § (1) bekezdés b) pontja szerint 

megbízott személy, Megrendelő helyszíni képviselője. 

c.) Felelős Műszaki Vezető: Vállalkozó által az Épkiv. 13. §-ával összhangban a Munkák 

irányításával megbízott és Megrendelő által – indokolt esetben bármikor 

visszavonhatóan – jóváhagyott felelős műszaki vezető. 

d.) Munkaterület: Makó közigazgatási területén a 0131, 0134/88, 0135/1, 0135/2, 0136/2, 

3473, 3474/6, 3474/7, 3475, 3483, 3485, 3490, 3497/4, 3498, 3499/2, 3499/3, 3499/4, 

3500/1, 3500/2, 3500/3, 3501 
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e.) Közbeszerzési Eljárás: Megrendelő által „Makó közigazgatási területén a 0135/1 és 

0135/2 helyrajzi számú Zsidó temető megközelítését biztosító útépítés” tárgyban 2018. 

2018. augusztus 16. napján a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján indított nyílt eljárás.  

f.)  Ajánlati Felhívás: a Közbeszerzési Eljárásban Megrendelő által megküldött 

ajánlattételi felhívás (1. számú melléklet). 

g.) Ajánlati Dokumentáció: a Közbeszerzési Eljárásban Megrendelő által készített – az 

ajánlat megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott –ajánlattételi 

dokumentáció (1. számú melléklet). 

h.) Vállalkozó Ajánlata: Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban adott ajánlat (4. 

számú melléklet). 

i.) Teljesítési és Fizetési Ütemterv: Vállalkozó által elkészített és Megrendelő által 

jóváhagyott a Szerződés 3 számú mellékletét képező ütemterv, amely meghatározza a 

Munkák, illetve ezen belül az egyes munkarészek befejezésének időpontját, és a 

Vállalkozói Díj megfizetésének ütemezését. 

j.) Teljesítési Határidő: a Teljesítési és Fizetési Ütemtervben rögzített készrejelentési 

véghatáridő 2019. december 31. napja. 

k.) Készrejelentés: Vállalkozó a Munkák szerződésszerű elkészültéről szóló, a Szerződés 

8.1 pontja szerinti értesítése. 

l.) Teljesítéskori Vizsgálatok: a Szerződésben, jogszabályban, illetve Megrendelő és 

Vállalkozó közös megegyezésével meghatározott vizsgálatok, amelyeket Vállalkozónak 

kell végrehajtania mielőtt Vállalkozó készre jelent. 

m.) Teljesítési Igazolás: a Szerződés 9.10 pontjának megfelelően kiadott igazolás. 

n.) Vállalkozói Díj: A Szerződés 11.1 pontjában meghatározott vállalkozói díj, mely fix 

átalányárnak minősül, és a Teljesítési és Fizetési Ütemterv szerint fizetendő a 

részteljesítések tényleges ütemének megfelelően, a Munkák teljes körű és hibátlan 

kivitelezéséért és teljesítéséért, valamint a hibák kijavításáért a vállalt jótállási és 

szavatossági kötelezettség alapján, a Munkák igazolt teljesítését követően. 

o.) Ajánlati Ár Részletezése: Vállalkozó által – az Ajánlati Dokumentáció részét képező 

árazatlan költségvetési kiírás felhasználásával – készített, a Vállalkozói Díj alapját 

képező részletes költséglebontás, amely Vállalkozó Ajánlatának részét képezi 

p.) Előleg: Megrendelő a közbeszerzési eljárás feltételes jellegére és a támogatási 

konstrukció ismeretének hiányára tekintettel mind az utófinanszírozási, mind a szállítói 

finanszírozási formát lehetővé teszi. Amennyiben a jövőben megkötendő Támogatási 

Szerződés kizárólagosan az egyik finanszírozási formát írja elő, abban az esetben az 

tekintendő irányadónak jelen szerződés során is. 

q.) Munkák: a Szerződés alapján elvégzendő munkák, azaz a kivitelezés a Szerződésben 

foglaltak szerint. A Munkák részletes tartalmát elsődlegesen az Ajánlati Dokumentáció, 

a Műszaki Leírás és Vállalkozó Ajánlata határozzák meg. 

r.) Többletmunka: a Műszaki Leírásban kimutathatóan szereplő, de a Vállalkozói Díjban 

figyelembe nem vett tétel, tehát olyan munkák, melyet a tervek vagy bármely más, a 

Szerződésben felsorolt műszaki természetű dokumentumok tartalmaznak, melyek 

ellenértéke azonban nem szerepel a Vállalkozói Díjban, az Ajánlati Ár Részletezésében, 
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összhangban az Épkiv. 2. § e) pontjával. A többletmunka ellenértéke az átalányáras  

ajánlat alapján a vállalkozót terheli. 

s.) Pótmunka: a Műszaki Leírásban nem szereplő külön megrendelt munkatétel 

(munkatöbblet), tehát minden olyan munka, mely sem a tervekben, sem a Szerződés 

tárgykörében, sem pedig a Vállalkozói Díjban, illetve az Ajánlati Ár Részletezésében 

nem szerepel, összhangban az Épkiv. 2. § f) pontjával. 

t.) Jótállási Idő: A Munkák egésze tekintetében Vállalkozót terhelő jótállási kötelezettség 

24 hónapos időtartama, a Munkák egészére vonatkozó Teljesítési Igazolás Megrendelő 

általi kiállításának dátumától számítva. Amennyiben valamely jogszabály Felek által 

megállapított jótállási időtartamnál Megrendelőre kedvezőbb feltételt tesz lehetővé, úgy 

Felek a jogszabály által előírt időtartamot alkalmazzák a Szerződésre vonatkozóan. 

u.) Szavatossági Idő: az az időtartam, melyben Vállalkozó felelősséggel tartozik a 

Munkákban, vagy a Munkák egy részében felmerülő minden hibáért és hiányosságért a 

Ptk. 6:162 – 6:163 §-ai, valamint minden egyéb szavatosságra vonatkozó alapján. A 

Szavatossági Idő kezdő időpontja a Munkák egésze tekintetében a Teljesítési Igazolás 

Megrendelő általi kiállításának dátumával egyezik meg. 

v.) Jólteljesítési Biztosíték: Vállalkozó által, vagy Vállalkozó nevében Megrendelő 

számára a garanciális kötelezettségeknek a Szerződésben foglaltaknak megfelelő 

teljesítéséért nyújtott biztosíték, összhangban a Szerződés 15.1 pontjával. 

w.) Kamara: a Munkaterület fekvése szerint területileg illetékes mérnöki kamara. 

x.) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 

y.) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

z.) Szjt: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény. 

aa.) Étv.: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. 

bb.) Épkiv.: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet. 

cc.) Épköz.: az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 

(X.30.) Korm. rendelet. 

dd.) Áfa tv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 
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I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS HATÁLYA 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Munkák Teljesítési Határidőre történő teljes 

körű elvégzését a Vállalkozói Díj ellenében a Szerződésben foglalt feltételekkel. 

1.2. A Szerződés Felek általi kölcsönös aláírás napján, nem egyidejű aláírások esetén az utóbb 

megtett aláírás napján jön létre és lép hatályba.  

1.3. A Szerződés Felek kötelezettségeinek maradéktalan és szerződésszerű teljesítéséig marad 

hatályban. 

 

II.  FELEK KÉPVISELŐI, UTASÍTÁSOK, ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

2.1. Műszaki Ellenőr 

a.) A Műszaki Ellenőrt Megrendelő bízza meg és a Műszaki Ellenőr Megrendelőnek tartozik 

felelősséggel.  

b.) Megrendelő bármely jogosultságát, illetve feladatát átruházhatja a Műszaki Ellenőrre, és 

az átruházást bármikor visszavonhatja, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. 

Megrendelő a Szerződés alapján fennálló valamennyi jogát gyakorolhatja abban az 

esetben is, ha azokat a Műszaki Ellenőrre átruházta. 

c.) A Műszaki Ellenőr által adott minden közlés Megrendelő közlésének tekintendő, azzal, 

hogy  

i Megrendelő abban az esetben is jogosult a Munkák egy adott része kivitelezését, 

illetve anyagok, gépek jóváhagyását alapos indokkal megtagadni, továbbá a 

javításra utasítást adni, ha a jóváhagyást a Műszaki Ellenőr nem tagadta meg, vagy 

nem adott utasítást; valamint  

ii ha Vállalkozónak a Műszaki Ellenőr bármely közlésével, utasításával kapcsolatban 

kérdései vannak, Megrendelőhöz fordulhat, ez azonban nem jogosítja fel 

Vállalkozót az utasítás végrehajtásának felfüggesztésére, illetve megtagadására, 

kivéve Megrendelő kifejezett ilyen tartalmú utasítása esetén. 

d.) A Műszaki Ellenőr nem jogosult olyan utasítást adni, ami a Szerződés módosításának 

minősül, vagy azt eredményezi, Vállalkozó ilyen műszaki ellenőri utasítás esetén köteles 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és az utasítás teljesítését az építési naplóban 

dokumentáltan megtagadni. 

e.) Mind Megrendelő, mind a Műszaki Ellenőr jogosult a Munkák végzésével kapcsolatban 

az építési naplóban utasítást adni Vállalkozónak. 

f.) Ha Megrendelő vagy a Műszaki Ellenőr utasítása jogszabályt, hatósági határozatot sért, 

vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, Vállalkozó köteles az utasítást 

megtagadni, továbbá az utasítást és az azt megtagadó jognyilatkozatot az építési 

elektronikus naplóba bejegyezni. 

g.) Megrendelő és a Műszaki Ellenőr nyilatkozatai között eltérés, illetve ellentmondás esetén 

Vállalkozó Megrendelő által közölteket köteles irányadónak tekinteni, valamint a 

nyilatkozatok közötti eltérésre, illetve ellentmondásra – annak felismerését követően – 

haladéktalanul köteles Megrendelő figyelmét felhívni. 
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h.) Mind Megrendelő, mind a Műszaki Ellenőr utasításait írásban köteles adni, Vállalkozó 

pedig köteles az utasítások szerint eljárni. Vállalkozó kérésére Megrendelő, illetve a 

Műszaki Ellenőr köteles az esetleges szóbeli utasítást írásban megerősíteni az építési 

naplóban. 

i.) Megrendelő, illetve a Műszaki Ellenőr mindenkor jogosult utasítást adni 

i a Szerződésnek nem megfelelő anyagoknak a Munkaterületről történő eltávolítására 

az utasításban megjelölt határidőn belül, 

ii a Szerződés 2.1.i.)i pontja szerint eltávolított anyagoknak a Szerződés 

rendelkezéseinek megfelelő anyagokkal történő pótlására, valamint 

iii minden olyan hibás munkarész eltávolítására és az adott munka újbóli elvégzésére, 

amelynek tekintetében az anyagok, vagy a kivitelezés, vagy Vállalkozó felelősségi 

körébe tartozó terv nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, abban az esetben 

is, ha korábban azokat a Szerződésben meghatározott vizsgálatoknak vetették alá, 

vagy azokért részfizetést már teljesítettek. 

2.2. Felelős Műszaki Vezető 

a.) A Munkaterületen végzett építési-szerelési munkát a Felelős Műszaki Vezető irányítja, az 

Étv. 40. § (2) bekezdésében meghatározott felelősséggel. 

b.) Vállalkozó a Munkák kivitelezése során, illetve azt követően mindaddig, amíg 

Megrendelő Vállalkozónak a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítéséhez 

szükségesnek látja, köteles gondoskodni a jogszabályoknak megfelelő Felelős Műszaki 

Vezető jelenlétéről. A Felelős Műszaki Vezető köteles teljes munkaidejét a Munkák 

felügyeletének szentelni, és a Munkaterületen tartózkodni. 

c.) Megrendelő a Felelős Műszaki Vezető személyének jóváhagyását megtagadhatja, illetve 

visszavonhatja különösen, ha 

i a Felelős Műszaki Vezető nem felel meg a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

ii a Felelős Műszaki Vezető nem rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv 

engedélyével, 

iii büntetett előéletű, 

iv a felelős műszaki vezetői tevékenységet kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

áll,  

v Megrendelő megítélése szerint egyéb fontos okból nem felel meg a Munkák során 

felmerülő különös biztonsági követelményeknek, 

vi az esetleges összeférhetetlenségét haladéktalanul nem szünteti meg, 

vii Megrendelő megítélése szerint nem rendelkezik a szükséges szakképesítéssel, 

szakirányú végzettséggel, szakmai gyakorlattal, illetve 

viii Megrendelő megítélése szerint együttműködési kötelezettségét figyelmeztetés 

ellenére megsérti. 

Megrendelő köteles a jóváhagyás megtagadására és visszavonására irányuló jogosultságát 

jóhiszeműen gyakorolni, és e döntéseit írásban indokolni. 
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Amennyiben Megrendelő a Felelős Műszaki Vezető személyére vonatkozó jóváhagyását 

megtagadja, illetve visszavonja, Vállalkozó – az annak helyettesítésére vonatkozó 

kötelezettségre tekintettel – köteles azt az erről szóló értesítés kézhezvételét követően a 

lehető legrövidebb időn belül a Munkaterületről elküldeni, és felelős műszaki vezetőként 

történő további alkalmazásától a Munkák tekintetében a továbbiakban eltekinteni, továbbá 

helyére Megrendelő által jóváhagyott másik személyt haladéktalanul kinevezni. 

2.3. Építési napló 

a.) Vállalkozó köteles a kivitelezésről építési elektronikus naplót vezetni az Étv. és az Épkiv. 

– a Szerződés hatályba lépésének napján hatályos – rendelkezéseivel összhangban. Az 

építési napló-vezetési kötelezettség nem mentesíti Vállalkozót, hogy a Szerződéssel 

kapcsolatos észrevételeit, nyilatkozatait, értesítéseit a Szerződés rendelkezéseinek 

megfelelően megtegye. 

b.) Vállalkozó, illetve a Felelős Műszaki Vezető feladata az építési napló vezetése, 

ellenőrzése és lezárása. 

c.) Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az építési naplóba történő 

bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, 

tényekről és körülményekről, amelyek a Szerződésen alapuló kötelezettségeik 

szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

 

III. ALVÁLLALKOZÓK 

3.1. A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 

közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés 

összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a 

szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban 

részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

3.2. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § 

(7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint 

a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint 

köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E 

szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be 

más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a 

Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 

szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 

követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt 

vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű 

módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a 

közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

3.3. Megrendelő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására. Vállalkozó 

a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Megrendelőnek valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 
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venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt. 

3.4. Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az 

alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

3.5. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. § (1) – (2) 

bekezdései szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan 

igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

3.6. Vállalkozó köteles a Szerződés rendelkezéseit az alvállalkozókkal kötött szerződésben is 

megfelelően érvényesíteni. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért 

Vállalkozó Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. Vállalkozó Megrendelővel szemben 

egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozók tevékenységéért. 

3.7. Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban kizárólag szakmailag magasan képzett alvállalkozókat 

vehet igénybe, és azokkal szemben fennálló fizetési kötelezettségeket köteles a velük kötött 

szerződésekben megjelölt feltételeket szigorúan betartva teljesíteni, összhangban a Kbt. és az 

Épköz. rendelkezéseivel. 

3.8. Vállalkozó a Szerződés teljesítésével kapcsolatban alkalmazott alvállalkozók számára köteles 

előírni, hogy azok az általuk végzett munkával, illetve felhasznált anyagok tekintetében a 

Szerződésben kikötött szavatossági jogokkal és jótállással legalább azonos hatályú és 

időtartamú szavatosságot és jótállást biztosítsanak, valamint, hogy azok írásban jelentsék ki, 

hogy a szavatosság és jótállás alapján fennálló esetleges követelések Vállalkozó által 

Megrendelőre engedményezhetők. Megrendelő kérése esetén Vállalkozó köteles minden, az 

alvállalkozókkal szembeni szavatosságból vagy jótállásból eredő követelést késedelem nélkül 

Megrendelőre engedményezni. 

3.9. Megrendelő indokolt kérése esetén jogosult megvizsgálni Vállalkozó és alvállalkozói között 

létrejött szerződéseket, beleértve a módosítások és kifizetések ellenőrzését. A megismert 

adatokat Megrendelő üzleti titokként kezeli. 

 

IV.  MUNKATERÜLET 

4.1. A Munkaterület átvételével egyidejűleg Vállalkozó köteles megnyitni az építési naplót és abban 

az átadás-átvételt – az időpont, a tevékenység és a Munkaterület megjelölésével – rögzíteni. A 

Munkaterületet Megrendelő a Szerződés hatályba lépésének napját követő napon adja át 

Vállalkozónak. 

4.2. Megrendelő köteles a Munkaterületet olyan állapotban átadni, hogy Vállalkozó a Szerződés 

szerinti Munkákat Megrendelő által támasztott követelmények teljesítését követően azonnal 

megkezdhesse. Megrendelő köteles Vállalkozónak és az általa felhatalmazott személyeknek a 

Szerződés teljes tartama alatt és a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosítani a 

Munkaterületre – a Szerződés 5.4. pontjában foglalt követelmények teljesítése esetén – a szabad 

és állandó bejárást. 

Az alvállalkozók részére a Munkaterületet Vállalkozó adja át. 

4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet a Szerződés hatályba lépését megelőzően 

megtekintette, állapotát szemrevételezte, a Munkaterülettel, annak megközelíthetőségével és a 

Munkák teljesítésével kapcsolatos tényekről a Szerződés hatályba lépését megelőzően kellő 
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időben és mértékben tájékozódott, az esetlegesen felmerülő problémákat, illetve akadályokat 

számításba vette, és a Munkákat mindezekre tekintettel határidőben és szakszerűen 

megvalósíthatónak tartja. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során is köteles a Munkaterületet 

érintő körülményekről, így különösen a közművezetékek, kábelek és hasonlók rendelkezésre 

állása és elhelyezkedése tekintetében saját felelősségére tájékozódni. 

4.4. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Munkaterületen Megrendelő megbízásából 

Vállalkozóval egyidejűleg több vállalkozó is végezhet munkát, ebben az esetben Vállalkozó 

köteles Megrendelő által megbízott vállalkozókkal együttműködni, munkavégzésüket 

összehangolni, oly módon, hogy a Szerződés teljesítését ne veszélyeztesse, illetve késleltesse. 

4.5. Vállalkozó saját költségén köteles a Munkaterületet tisztántartani, a keletkezett építési és egyéb 

hulladék szakszerű gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról a vonatkozó környezetvédelmi 

jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan betartásával rendszeresen gondoskodni, 

továbbá a Munkaterület körüli útszakasz por-, sár- és törmelékmentesítéséről rendszeresen, 

illetve Megrendelő felszólítására haladéktalanul gondoskodni. Amennyiben Megrendelő a 

Munkaterületen rendezetlen viszonyokat talál, úgy jogosult ennek megszüntetésére Vállalkozót 

írásban felhívni. 

Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének a felszólítástól számított 3 napon belül nem 

tesz eleget, úgy a tisztítási munkákat Megrendelő harmadik személlyel elvégeztetheti és ennek 

igazolt költségét 20%-os többletköltséggel együtt (mint Megrendelő szervezési költsége) a 

Vállalkozói Díjba beszámíthatja és azt a végszámlából levonhatja. Felek rögzítik, hogy ha 

Vállalkozó bármely egyéb, Szerződés szerinti kötelezettségét – Megrendelő felszólítására, a 

felszólítástól számított 3 napon belül – nem teljesíti, Megrendelő jogosult jelen bekezdés szerint 

eljárni. 

4.6. A teljesítés során a teljes építési közműellátásokkal kapcsolatosan Megrendelő biztosítja a 

szükséges vételi pontokat. 

4.7. Vállalkozó köteles a Munkaterület őrzéséről saját költségén és felelősségére gondoskodni. 

Köteles továbbá a Munkaterületen a munka-, tűz-, környezet- és balesetvédelmi szabályok 

betartásáról gondoskodni. 

4.8. Vállalkozó minden felszerelése, eszköze, ideiglenes munkája és Vállalkozó által biztosított 

minden anyag a Munkaterületre szállítást követően kizárólag a Munkák elvégzésére 

szolgálónak minősül. Vállalkozó köteles a munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök 

meglétét a Munkaterületen a szükséges időben, és a szükséges ideig biztosítani. 

4.9. A Teljesítési Igazolás kiadásának napját, vagy a Szerződés bármely okból történő 

megszűnésének napját követően Vállalkozó köteles a Munkaterületet 5 munkanapon belül teljes 

mértékben helyreállítani és kitisztítani, illetve az eszközeit, gépeit Megrendelő utasításának 

megfelelően elszállítani. Amennyiben Vállalkozó a tisztítási, illetve elszállítási 

kötelezettségének a határidő elteltét követő megrendelői írásbeli felszólításban meghatározott 

póthatáridő alatt nem tesz eleget, Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére a feladatokat maga 

elvégezni vagy mással elvégeztetni, a Szerződés 4.5 pontjában foglaltak szerint eljárva. 

4.10. Vállalkozó köteles a Munkaterületen általa vagy bármely alvállalkozója által okozott károk 

esetén a Szerződés 4.3 pontja szerint felmért eredeti állapotot legkésőbb a Készrejelentés 

időpontjáig saját költségén, teljes körűen helyreállítani. Vállalkozó a Munkaterülettel és a 

szomszédos telkekben, közterületekben és létesítményekben (általa vagy alvállalkozója által) 

okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel tartozik. Amennyiben a kárért Vállalkozón kívüli 

harmadik személy felelős (kivéve Megrendelő által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal 
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okozott károkat), azok megtérítését Vállalkozó a harmadik személyektől saját maga követelheti, 

Megrendelőt azonban köteles teljes mértékben mentesíteni a kártérítési, illetve kártalanítási 

kötelezettség alól. 

4.11. Felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:246. § bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazását a 

Szerződéssel összefüggésben. 

4.12. A Vállalkozó köteles 8 nappal az adott részmunkaterület (HRSZ. alapján) 

tulajdonosát/kezelőjét a tényleges fizikai munkakezdésről, a munkák ütemezéséről előzetesen 

írásban értesíteni.  

 

V. A MUNKÁK ÜTEMEZÉSE 

5.1. Vállalkozó és Megrendelő a Szerződés teljesítése során köteles egymással, illetve 

képviselőikkel a lehető legnagyobb mértékben együttműködni és a Szerződés teljesítésével 

kapcsolatos minden körülményről, adatról, információról egymást haladéktalanul tájékoztatni. 

5.2. Felek rögzítik, hogy a Munkák oszthatatlannak és egésznek minősülnek, amelyeket a Szerződés 

hatályba lépésének napjától köteles Vállalkozó a Teljesítési Határidőig teljesíteni. 

5.3. Megrendelő köteles Vállalkozó előteljesítése elfogadására, feltéve, hogy az előteljesítés a 

Munkák egészére vonatkozik és az a Szerződésben a teljesítésre megszabott feltételeknek teljes 

mértékben megfelel. Vállalkozó a Teljesítési Határidő előtti teljesítésért külön díjazást nem 

igényelhet. 

5.4. Megrendelő fenntartja jogát, hogy a befejezett Munkákat (vagy azok részeit), Vállalkozóval 

közölt sorrendben, a Teljesítési Határidő előtt átadás-átvételi eljárás keretében átvegye, 

amennyiben az átvétel a Szerződés további teljesítését nem akadályozza vagy nehezíti el 

Vállalkozó számára. Amennyiben Megrendelő a Munkák (vagy azok egy részét) a jelen pont 

szerint végleges hatállyal előzetesen átveszi, (előzetes átadás) az érintett Munkákkal 

kapcsolatos kárveszélyviselés az átvétel időpontjától Megrendelőre száll át. A fennmaradó 

Munkák tekintetében a Szerződés változatlanul oszthatatlannak tekintendő, így ezen körülmény 

az oszthatatlanság megítélését Felek között nem érinti. 

5.5. Felek a Teljesítési és Fizetési Ütemtervben, illetve a Szerződésben meghatározott határidőket 

(így különösen a Teljesítési Véghatáridőt) a Munkák teljesítésének időtartama alatt várható 

időjárás figyelembevételével állapították meg. A rossz időjárás miatti késedelemre Vállalkozó 

csak abban az esetben hivatkozhat, ha a sokéves, átlagos időjárástól jelentős mértékben eltérő, 

olyan esemény következik be, amely a Munkák lebonyolítását, illetve megfelelő minőségű 

elvégzését kétséget kizáróan, különösebb bizonyítást nem igénylő módon lényegesen 

hátráltatja. Vállalkozó ebben az esetben is az érintett Munkák lehetőség szerinti 

átcsoportosításával, illetve amennyiben szükséges, a Teljesítési és Fizetési Ütemterv megfelelő 

módosításával köteles arra törekedni, hogy ne essék késedelembe. 

 

VI. MUNKAVÁLLALÓK, KÖZREMŰKÖDŐK 

6.1. Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-, 

társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési 

kötelezettségeit. Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő magyarországi 

alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire 

vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására. 
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6.2. Vállalkozónak a Munkák határidőben történő, megfelelő mennyiségű és minőségű elvégzéséről 

folyamatosan gondoskodnia kell olyan létszámú és olyan szakmai összetételű személyzet 

rendelkezésre bocsátása révén, amely biztosítja, hogy a munkák megfelelő szervezettsége, 

valamint mennyiségi és minőségi ellenőrzése a Szerződés teljesítése során folyamatosan 

biztosítva legyen. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződéssel összefüggésben 

foglalkoztatott munkavállalói, közreműködői rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, 

szakképesítéssel, illetve az esetleges jogszabályban vagy a Szerződés alapján megkövetelt 

külön engedélyekkel és vizsgákkal. 

6.3. Vállalkozó a Munkák kivitelezésével, teljesítésével, valamint a hibák kijavításával 

kapcsolatban köteles gondoskodni arról, hogy kizárólag a megfelelő szakképesítéssel 

rendelkező munkavállalókat, közreműködőket, illetve a Munkák felügyeletét ellátni képes 

személyeket alkalmazzon valamint, hogy a Szerződés értelmében fennálló kötelezettségek 

megfelelő és határidőben történő teljesítéséhez szükséges szakmunkások, betanított munkások 

és segédmunkások álljanak rendelkezésre. 

6.4. Vállalkozó kijelenti, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben 

kizárólag olyan munkavállalókat, közreműködőket foglalkoztat, akik vonatkozásában a 

mindenkor hatályos munkajogi, adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések 

alkalmazásra és betartásra kerülnek. Vállalkozó szavatolja, hogy a társadalombiztosítási 

járulék- és egyéb adófizetési kötelezettségeit érintő jogszabályoknak maradéktalanul eleget 

tesz. 

6.5. Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy munkavállalói, közreműködő rendelkezzenek a 

megfelelő egészségügyi alkalmassági vizsgálati eredményekkel és – adott esetben – 

munkavállalási engedéllyel, valamint biztosítania kell, hogy munkavállalói, közreműködői a 

munkavégzés során mindig munkavégzésre alkalmas állapotban legyenek. 

6.6. Vállalkozó olyan munkavállalói, közreműködői, akik a védőeszköz viselésére vonatkozó 

kötelezettségüket nem teljesítik, szakmai vagy személyes okokból a munkavégzésre 

alkalmatlanok, vagy nem tudják bemutatni érvényes munkavállalási engedélyüket, a 

Munkaterületről eltávolítandók és más munkaerővel helyettesítendők. 

6.7. Vállalkozó köteles a Munkaterületen alkalmazott munkavállalókat, közreműködőket a 

jogszabályok és az illetékes hatóság által előírt személyes védőeszköz (pl. védősisak, 

védőbakancs) használatára kötelezni. Vállalkozó köteles a munkavédelmi előírásokat betartani. 

 

VII. VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI 

7.1. Vállalkozó köteles a Munkákat az elvárható legnagyobb gondossággal megtervezni, kivitelezni 

és befejezni valamint azok hibáit Megrendelő által elfogadott tartalommal és minőségben 

kijavítani a Szerződésben foglaltaknak megfelelően. Vállalkozó köteles a Munkák 

megtervezéséhez, kivitelezéséhez, befejezéséhez valamint a hibák kijavításához szükséges 

munkafelügyeletet, munkaerőt, anyagokat, technológiákat az ehhez szükséges egyéb 

eszközöket és minden további szolgáltatást biztosítani. 

7.2. A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építkezés kezdetétől annak 

teljes befejezéséig felelős szakági műszaki vezetőket biztosítani. A felelős műszaki vezetők 

kötelesek a kooperációkon, valamint a megrendelő által kezdeményezett valamennyi egyéb 

egyeztetésen személyesen részt venni. Amennyiben a felelős műszaki vezető a kooperáción 

vagy egyeztetésen személyesen nem jelenik meg, a Megrendelő jogosult a kivitelezési 
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munkákat a következő kooperáció, illetve egyeztetés időpontjáig felfüggeszteni. A munkálatok 

felfüggesztésének időtartama, a teljesítési határidőbe beleszámít (azt nem módosítja). 

7.3. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kivitelezés során a kapcsolattartás módja kizárólag 

a szerződő Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat, továbbá e-mail útján 

küldött elektronikus levél. 

7.4. Vállalkozó teljes felelősséget vállal a Munkaterületen folyó valamennyi tevékenység és az ott 

használt valamennyi építési eljárás megfelelő és biztonságos voltára nézve. Azon Munkák 

tekintetében, amelyeket a Szerződés értelmében Vállalkozó köteles megtervezni, a felelősséget 

Vállalkozó viseli, függetlenül attól, hogy a tervet Megrendelő jóváhagyja-e vagy sem. 

7.5. Vállalkozó felel a Munkák valamennyi része helyzetének, szintjeinek, méretének és tájolásának 

pontosságáért. 

Amennyiben a Munkák kivitelezése során bármikor bármilyen hiba mutatkozik a Munkák 

valamely részének helyzetében, szintjeiben, méretében vagy tájolásában, Vállalkozó köteles a 

hibát saját költségén Megrendelő által elfogadott módon kijavítani. 

Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a 

Szerződéstől eltérnek és Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. 

Ha Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő Munkák 

befejezésével, Megrendelő jogosult Vállalkozó költségén azok elvégzésére, késedelmi kötbér 

érvényesítésére, és a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazására. 

Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő 

többletköltségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, illetve a Műszaki 

Ellenőrnek. 

7.6. Vállalkozó a Munkák kivitelezése, teljesítése, valamint azok esetleges hibáinak kijavítása során 

köteles 

a.) a Munkaterületen tartózkodni jogosult személyek biztonságára figyelemmel lenni, 

valamint a Munkaterületet és a Munkákat (amennyiben azokat Megrendelő nem vette 

át) olyan rendben tartani, hogy ezzel a fenti személyek veszélyeztetése elkerülhető 

legyen; 

b.) saját költségén világítást, biztonsági embereket, kerítést, figyelmeztető táblákat, 

valamint őrszolgálatot biztosítani, illetve fenntartani, ahol és amikor azt Megrendelő 

vagy egy illetékes hatóság a Munkák védelme, illetve a lakosság vagy mások 

biztonsága és nyugalma érdekében előírja; 

c.) a környezet védelme érdekében szükséges minden lépést a Munkaterületen és azon 

kívül megtenni, a köztulajdonban, illetve magántulajdonban a tevékenysége miatt 

keletkező szennyeződés, zaj vagy bármely egyéb okból kifolyólag okozott kár és 

kellemetlenség elkerülése érdekében; 

d.) a munkavédelem és a munkabiztonság szabályainak érvényesülését biztosítani, felelős 

továbbá az általa alkalmazott, megbízott személyek jogszerű foglalkoztatásáért és a 

jogszerűtlen foglalkoztatásból eredő valamennyi kárért. 

7.7. Vállalkozó teljes felelősséget vállal a Munkák, valamint az azokhoz felhasználandó anyagok és 

gépek karbantartásáéért a Szerződés hatályba lépésének napjától a birtokbaadás időpontjáig, 

amikor a karbantartás felelőssége Megrendelőre száll át. 
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7.8. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkák és a felhasznált anyagok megfelelnek a 

Szerződésben foglaltaknak és Megrendelő által előírtaknak. Vállalkozó köteles az adott 

anyagok vizsgálatához, méréséhez általában szükséges minden segítséget megadni, illetve 

minden ilyen munkaerőt, elektromos áramot, üzemanyagot, készletet, eszközt és műszert saját 

költségén biztosítani, továbbá köteles Megrendelő által megjelölt anyagokból a Munkákba 

történő beépítést megelőzően vizsgálat céljából mintát biztosítani. Az anyagok kizárólag újak, 

máshol fel nem használtak és a piacon általánosan elfogadott szempontok szerint a legjobb 

minőségűek lehetnek. 

A minőségellenőrzési vizsgálatok költségeit Vállalkozó viseli, azzal, hogy a jogszabályokban, 

illetve vonatkozó szabványokban előírt minőségellenőrzési vizsgálatokat köteles elvégezni. 

Vállalkozó köteles a minőségvizsgálatok jegyzőkönyveit és a minőségi tanúsítványokat 

folyamatosan Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

7.9. Az Épkiv. 22/A. §-ával összhangban Vállalkozó a Munkák során legalább a Műszaki Leírásban 

és az Árazott Költségvetésben meghatározott elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési 

termékeket kell beépítenie. Annak az építési terméknek a kiválasztásáról, amelynek a műszaki 

dokumentációban nem került meghatározásra az elvárt teljesítménye, a Munkákra vonatkozó 

alapvető követelmények teljesülése mellett Felek közösen gondoskodnak, azzal, hogy a termék 

kiválasztására csak a Műszaki Ellenőr és Megrendelő jóváhagyásával kerülhet sor. 

Ha a Műszaki Leírásban és az Árazott Költségvetésben meghatározott építési terméket a 

Munkák során más építési termékkel szükséges helyettesíteni, akkor Vállalkozó – Felelős 

Műszaki Vezetőjének közreműködésével, az Épkiv. 13. § (3) bekezdés p) pontjával 

összhangban – a Műszaki Leírásban és az Árazott Költségvetésben meghatározottal azonos, 

vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési terméket köteles kiválasztani. A 

kiválasztott helyettesítő termék jellemzőiről és teljesítményértékéről Megrendelő, illetve a 

Műszaki Ellenőr kérésére Vállalkozó köteles írásban nyilatkozni, és a nyilatkozatot alátámasztó 

igazolásokat, vizsgálati eredményeket Megrendelő részére becsatolni. A Műszaki Leírásban és 

az Árazott Költségvetésben meghatározott építési termék helyettesítésének tényét és 

körülményeit Vállalkozó köteles az építési naplóban rögzíteni. A kiválasztott helyettesítő 

termék beépítésére kizárólag a Műszaki Ellenőr és Megrendelő építési naplóban rögzített 

egyetértésével kerülhet sor.  

7.10. Amennyiben Vállalkozó – Megrendelő vagy a Műszaki Ellenőr a Szerződés szerinti Munkák 

elvégzésére irányuló – bármely írásban közölt utasítását az abban megjelölt időpontig –, illetve 

ilyen hiányában ésszerű határidőn belül – nem teljesíti, Megrendelő jogosult harmadik 

személyeket az utasítás végrehajtására igénybe venni. A fentiekkel kapcsolatos valamennyi 

költség összegét Megrendelő állapítja meg Vállalkozóval folytatott egyeztetés után a 

szakmában szokásos piaci árak alapján, mely összeget Megrendelő jogosult Vállalkozó bármely 

követelésébe beszámítani, az esedékes számla összegéből levonni, illetve a Szerződés XV. 

fejezete szerinti biztosítékokból lehívni, illetve birtokba venni. Amennyiben Megrendelő vagy 

a Műszaki Ellenőr utasítása szakszerűtlen, jogszabályba ütköző, vagy egyébként a teljesítést 

vagy életet, testi épséget vagy vagyonbiztonságot fenyeget, Vállalkozó az e pontban kikötött 

jogkövetkezmények bekövetkezte nélkül írásban indokoltan megtagadhatja azt. 

7.11. Vállalkozó, a Szerződés 4.10 pontjában foglaltakon túlmenően felelős minden olyan kárért, 

amelyet a Szerződés teljesítése során Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek okoz, 

ideértve mind a hibás, mind pedig a szerződésszerű teljesítéssel okozott károkat. 

Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során 

bekövetkező káreseményeket haladéktalanul jelzi Megrendelő és a Műszaki Ellenőr felé. 
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Amennyiben a kár Vállalkozó, vagy Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy, illetve 

alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a 

keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni. 

Felek rögzítik, hogy a vis maior következményeként felmerülő károkat nem tekintik egyik 

félnek sem felróhatónak; vis maior esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő 

károkat. Vis maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan: nagyobb erőhatalom, 

természeti katasztrófa, rendkívüli, embertől független körülmény, esemény, amely a fokozott 

veszélyhelyzet által elvárt fokozott védekezéssel is elháríthatatlan. 

Vállalkozó a Munkaterületen, a szomszédos telkeken, illetve építményekben bekövetkezett 

károkat a Teljesítési Határidőig köteles teljes mértékben helyreállítani, illetve megtéríteni. 

Amennyiben e károk megtérítésére Vállalkozón kívüli harmadik személy kötelezhető (a 

megrendelői szándékos, illetve súlyosan gondatlan károkozást kivéve), velük szemben az 

igényeit Vállalkozó saját maga érvényesítheti, Megrendelőt azonban köteles teljes mértékben 

mentesíteni a kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség alól. 

Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal azért, hogy amennyiben a Munkákkal 

kapcsolatban harmadik személy Megrendelővel szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt 

támaszt, úgy Megrendelőt valamennyi ilyen kár- vagy egyéb igény alól maradéktalanul 

mentesíti, illetve kártalanítja Megrendelőt. Ennek érdekében Megrendelő felhívására az 

esetleges peres, vagy nemperes eljárásokban Megrendelővel együttműködik, késedelem nélkül 

megtesz minden szükséges, illetve Megrendelő által igényelt nyilatkozatot, eljárási 

cselekményt. E kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén Megrendelő jogosult 

Vállalkozó hibás teljesítése esetére a Szerződésben biztosított jogait gyakorolni. 

7.12. Vállalkozó köteles a Szerződéssel vagy annak teljesítésével összefüggésben vagy abból eredően 

tudomására jutó információkat, adatokat, stb. üzleti titokként kezelni, megőrizni mind a 

Szerződés hatályban léte alatt, mind annak megszűnése után. Az üzleti titkot Megrendelő 

jóváhagyása nélkül Vállalkozó nem hozhatja illetéktelen személyek tudomására, illetve 

nyilvánosságra, kivéve a bírósági, hatósági eljárásban szükséges közléseket, valamint a 

köztudomású tényeket. 

A Munkák, továbbá a Szerződés teljesítésével kapcsolatos körülmények és információk 

(ideértve a Közbeszerzési Eljárásra vonatkozó adatokat, valamint tervrajzokat és ábrákat is) 

továbbadására csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatóak nyilvánosságra.  

A jelen pontban foglalt kötelezettség kiterjed Vállalkozóra, továbbá minden munkavállalójára, 

közreműködőjére és alvállalkozójára is. 

A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén Megrendelőket teljes körű kártérítés, 

és Szerződés felmondásának joga illeti meg. 

7.13. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő jó hírnevéhez fűződő különösen jelentős érdekeit és 

kifejezetten tartózkodik bármely olyan magatartástól, amely Megrendelő jó hírnevének 

sérelmét jelenti, ahhoz vezet, vagy annak veszélyével járhat, így többek között, de nem 

kizárólagosan tartózkodik Megrendelőre, illetve a Szerződésre vonatkozó valótlan tartalmú 

információ közlésétől vagy valós tartalmú információ hamis színben való feltüntetésétől vagy 

közlésétől, terjesztésétől. 

7.14. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés általa történő teljesítése nem sérti harmadik 

személy jogait. Abban az esetben, ha a Szerződés teljesítésével összefüggésben harmadik 

személy bármilyen követeléssel lépne fel, vagy pert indítana Megrendelő ellen jogainak 
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megsértése miatt, Vállalkozó védelmet biztosít Megrendelő részére és megtéríti az ebből adódó 

összes kárát és költségét. Vállalkozó köteles továbbá mentesíteni Megrendelőt harmadik 

személy minden olyan igénye alól, amely szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok vagy más 

szellemi alkotáshoz fűződő jog használatából ered. 

7.15. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok szelektív gyűjtésére alkalmas zárható 

konténerek biztosítása Vállalkozó feladata. Külön gyűjtendő hulladéktípusok: fém- és 

vashulladékok; réz hulladékok; műanyag hulladékok; építési törmelék. A hulladékok – 

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) Vállalkozó 

legkésőbb a Készrejelentésig köteles. Vállalkozó felelős azért, hogy az építésügyi hatóság által 

meghatározott időtartamon belül a Munkák során keletkezett építési hulladékot – a külön 

jogszabályban meghatározott módon – elszállíttassa, a környezet az eredeti, a tervek szerinti 

állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse. Vállalkozó köteles az 

elszállított hulladékkal az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint elszámolni Megrendelő felé, valamint 

köteles az építési törmelék mennyiségét az építési naplóban is rögzíteni. Vállalkozó köteles a 

hulladék szállításához és kezeléséhez szükséges engedélyeket Megrendelő részére a Szerződés 

hatályba lépését követően 30 napon belül eljuttatni. Vállalkozó köteles a Szerződés hatályba 

lépésétől számítva, kéthavi rendszerességgel a szükséges dokumentumokat az alábbi 

tartalommal Megrendelő részére átadni: 

a.) építési hulladék nyilvántartó lap; 

b.) a hulladékot kezelők átvételi igazolásai; 

c.) a hulladékot kezelők környezetvédelmi felügyelőség által kiadott, hatályos engedélyei; 

d.) veszélyes hulladék keletkezése esetén veszélyes hulladék nyilvántartó lap, illetve a 

veszélyes hulladékot kezelő átvételi igazolása.  

Vállalkozó köteles saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező veszélyes-, valamint 

nem veszélyes hulladékról naprakész nyilvántartásokat vezetni, figyelembe véve a hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekkel szóló 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet előírásait. 

7.16. Vállalkozó a Munkák felfüggesztésére akadályoztatása esetén sem jogosult, az akadályait 

azonban köteles Megrendelővel haladéktalanul közölni. 

7.17. A Szerződés egésze, illetve a Szerződésből eredő bármely jog vagy követelés Vállalkozó által 

Megrendelőn kívüli személyre nem engedményezhető. 

 

VIII. KÉSZREJELENTÉS 

8.1. Amennyiben a Munkákat Vállalkozó a Szerződésben foglaltak és a jogszabályokban előírtak 

szerint teljesítette, Vállalkozó erre vonatkozóan értesítést küld Megrendelőnek 

(„Készrejelentés”). A Készrejelentést mint értesítést és kötelezettségvállalást úgy kell tekinteni, 

mint Vállalkozó kérését Megrendelőhöz a Munkák átadás-átvételi eljárásának lefolytatása iránt. 

8.2. A Készrejelentés kizárólag valamennyi, az alábbiakban felsorolt feltétel együttes teljesülése 

esetén nyújtható be: 

a.) Vállalkozó megfizette, vagy Megrendelő a Vállalkozói Díjjal szemben beszámította 

valamennyi, a Szerződés alapján Megrendelőt megillető esedékes összeget (ideértve a 

kötbért is), kivéve a végszámlában érvényesítendő megrendelői követeléseket; 
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b.) Vállalkozó által a Munkaterületen keletkezett hulladék-anyagok és törmelékek 

eltávolításra kerültek; 

c.) Vállalkozó az alábbi környezetvédelmi dokumentumok, vizsgálatok, mérések 

jegyzőkönyveit és a környezetvédelmi felülvizsgálatra jogosító engedélyek másolatát 

Megrendelőnek átadta: 

i építési hulladék nyilvántartó lapok, veszélyes hulladék nyilvántartó lapok, a 

hulladékokra vonatkozó elszámolás a beruházás teljes időtartalmára 

vonatkozóan, a hulladék-kezelők átvételi igazolásai, valamint a hulladékokat 

szállítók és kezelők környezetvédelmi felügyelőség által kiadott, hatályos 

engedélyei; 

ii a tevékenység során keletkező veszélyes-, valamint nem veszélyes hulladékról 

naprakész nyilvántartások, figyelembe véve a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet előírásait; 

8.3. Megrendelő a Készrejelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a Munkákat 

megvizsgálni és tájékozatni Vállalkozót, hogy az átadás-átvételi eljárás lefolytatható-e, illetve 

amennyiben az átadás-átvétel megkezdését akadályozó hibákat tartalmaz a teljesítés, a hibák 

megnevezését és a hibák kijavítására vonatkozó határidőket. Nem tagadható meg az átadás-

átvételi eljárás lefolytatása a Munkák olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más 

hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán 

sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

8.4. Amennyiben az eljárás lefolytatható, Megrendelő köteles a Készrejelentést követően 

haladéktalanul megkezdeni az átadás – átvételi eljárást, és köteles azt legkésőbb 15 napon belül 

lefolytatni. 

8.5. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatását megtagadó nyilatkozatban foglalt hibákat és hiányokat 

Vállalkozó köteles kijavítani. A hibák kijavítását követően a jelen Fejezet szerinti eljárás 

megismétlésére kerül sor. 

8.6. Felek rögzítik, hogy a Teljesítési Határidő tekintetében a Szerződés 8.1 pontjában 

meghatározottak szerinti Készrejelentés Megrendelő általi kézhezvételének időpontját tekintik 

Felek a teljesítés időpontjának, amennyiben az átadás-átvételi eljárás – az eljárás megkezdésétől 

számított – 15 napon belül sikeresen lezárul. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás meghiúsul, 

és megismételt eljárásban történik a műszaki átadás-átvétel lezárása, a sikeres átadást megelőző 

ismételt Készrejelentés időpontja számít a teljesítés időpontjának. Jelen pont rendelkezései 

irányadóak a késedelmi kötbér esetében is. 

 

 

IX. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 

9.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Felek jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételi 

eljárás ütemezését. 

9.2. Vállalkozó távolmaradása az átadás-átvételi eljárás lefolytatását nem akadályozza. 

9.3. Megrendelő és a Műszaki Ellenőr a Munkákat az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja. Az 

átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy a Munkák a Szerződésben és 
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jogszabályban előírtak alapján a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósultak, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a Szerződésben vállalt egyéb 

követelményeknek, jellemzőknek. 

9.4. A műszaki átadás- átvétel legfeljebb 15 munkanap. 

9.5. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a munkaterület és az anyag- és 

törmelékszállítási útvonalak megtisztított állapota, és a Vállalkozó által be nem épített, valamint 

a tulajdonát képező eszközöktől való mentessége. 

9.6. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, de legkésőbb annak befejezéséig 

két példányban a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési munka, a beépített anyagok, 

berendezések minőségét igazoló bizonylatokat, (különösen teljesítmény nyilatkozatokat), a 

használatbavételhez szükséges jegyzőkönyveket, igazolásokat és a szükséges vizsgálati 

eredmények okmányait.  

Az átadási dokumentáció tartalma:  

i. kivitelezői nyilatkozat 

ii. megvalósulási tervek 

iii. felelős műszaki vezetői nyilatkozatok 

iv. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványai 

v. építési hulladékkezelés dokumentumai 

vi. ellenőrző mérések dokumentálása 

vii. jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumok 

viii. használatbavételhez szükséges egyéb engedélyek 

ix. Mintavételi és minősítési Tervet (MMT) 

x. Első szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyve (villamos) 

jótállási- és garanciajegyek 

9.7. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel, 

figyelemmel az Épkiv. 32. § (4) bekezdésére. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a 

tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen: 

a.) a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdetének és befejezésének időpontját; 

b.) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi 

minőségét; 

c.) Megrendelő észrevételeit; 

d.) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, 

hiányok, illetve hiányosságok megnevezését; 

e.) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket; 

f.) Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket; 

g.) Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a Munkákat; 

h.) Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt 

kér; 

i.) a jogszabályokban előírt nyilatkozatokat; 
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j.) a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását; és 

k.) a résztvevők aláírását. 

Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az 

átvételért felelős személy megnevezését. 

9.8. Megrendelő a Munkák átvételét megtagadó nyilatkozatában (amelyet a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv tartalmaz) foglalt hibákat Vállalkozó köteles az ott megjelölt határidőig kijavítani. 

Nem tagadható meg az átvétel a Munkák olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más 

hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán 

sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

9.9. Felelős Műszaki Vezető a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően 

átadja a Szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt a 

Műszaki Ellenőrnek. 

9.10. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor Megrendelő Teljesítési Igazolást állít ki. 

9.11. A Teljesítési Igazolást Megrendelő csak abban az esetben állítja ki, ha Vállalkozó  

a.) nyilatkozott arról, hogy az általa a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók 

egyenként mekkora összegre jogosultak a Vállalkozói Díjból. 

9.12. A Teljesítési Igazolás tartalmazza: 

a.) a teljesített Munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját; 

b.) az esetleges hibákat, és a hibák kijavítására szabott határidőt; 

c.) a Teljesítési Igazolás alapján számlázható összeget; 

d.) a Vállalkozói Díj és a Teljesítési Igazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése 

esetén az eltérés indoklását; 

e.) a Munkák a szerződésszerű befejezésének időpontját; 

f.) a Munkák Megrendelő általi átvételének időpontját. 

9.13. Megrendelő részéről a Teljesítési Igazolás kiállítására Farkas Éva Erzsébet polgármester 

jogosult. Megrendelő bármikor más, vagy további, a Teljesítési Igazolás kiállítására jogosult 

személyt jelölhet, ami nem minősül a Szerződés módosításának, azonban erről Megrendelő 

értesíteni köteles Vállalkozót. 

9.14. A Teljesítési Igazolás kiállításának időpontjától számított 12 hónapon belül a Munkák 

kivitelezése kötelezően felülvizsgálatra kerül utó-felülvizsgálati eljárás keretei közt. Ezen 

eljárást Megrendelő készíti elő, melyre Vállalkozót az eljárás kezdete előtt 30 nappal meg kell 

hívni, Megrendelő ezzel egyidejűleg csatolja az esetleges hiányosságok listáját is. Felek 

közösen jegyzőkönyvet vesznek fel az eljárásról. A jegyzőkönyv tartalmazza a hibákat és azok 

kiküszöbölésére / kijavítására megszabott határidőket is. 

 

X. A MUNKATERÜLET MEGRENDELŐ BIRTOKÁBA ADÁSA 

10.1. A műszaki átadás-átvételi eljáráson jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, 

pótlását, a Teljesítési Igazolás kiállítását, valamint a Teljesítési Igazolás alapján kiállított számla 
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ellenértékének kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül 

Vállalkozó Megrendelő birtokába adja a Munkaterületet és az elkészült Munkákat. 

10.2. A Munkaterület Megrendelő részére történő átadása (birtokba adása) során Vállalkozó átadja 

Megrendelőnek: 

a.) a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői 

nyilatkozatot; 

b.) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó 

lapot; 

c.) az építmény kezelési és karbantartási útmutatóját; 

d.) az energetikai tanúsítványt; 

e.) továbbá minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást és nyilatkozatot, amely 

Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja. 

f.) az őt megillető építési naplópéldány annak összes mellékletével; továbbá  

g.) a jótállási dokumentumokat. 

10.3. A kárveszély Vállalkozóról Megrendelőre a Munkák és a Munkaterület birtokbaadásakor száll 

át. 

XI. ELŐLEG, VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

11.1. Vállalkozót megillető Vállalkozói Díj: […] 

11.2. Vállalkozó által igényelhető Előleg: ....................................... 

11.3. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. Vállalkozó 

kijelenti, hogy meggyőződött arról, hogy a Vállalkozói Díj, mint a Munkák fix átalányára 

megfelelő és elegendő a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésére (ideértve az árukra, 

anyagokra és szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségeket), továbbá a Munkák előírásszerű 

kivitelezéshez és teljesítéséhez, illetve az esetleges hibák kijavításához szükséges minden 

anyagra és dologra nézve. 

11.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díjat a Szerződés tárgyának, a kivitelezés helyének, az 

általa igénybevett alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak, a Szerződésben foglalt 

valamennyi kötelezettsége teljesítésének költségei és minden egyéb releváns körülménynek az 

ismeretében határozta meg. A Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó Ajánlata részeként 

benyújtott költségvetés kifejezetten csak a vállalkozói árajánlat megalapozottságának 

vizsgálatát szolgálja, továbbá egyes elszámolási kérdések (vö. elmaradó tételek, szavatossági 

jogok érvényesítése, pótmunka tételek) rendezését segíti, a Szerződés átalányáras jellegét nem 

érinti. 

11.5. A Vállalkozói Díj nem változtatható meg Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők (pl. 

Vállalkozó ajánlatában előforduló hiba, az időjárás viszontagságai, műszaki szakszerűség, stb.) 

miatt. A Vállalkozói Díj magában foglalja a Szerződés műszaki tartalmának szakszerű és teljes 

megvalósítását azzal, hogy a vállalt műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét 

tartalmazza, utólagos számszaki mennyiségi- és műszaki észrevételekre való hivatkozással a 

Vállalkozói Díj nem növelhető és a Teljesítési Határidő nem módosítható. 
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11.6. A Vállalkozói Díj magában foglalja mindazon költséget mely a Munkák megvalósításához 

szükséges, ezzel kapcsolatosan Vállalkozó nem élhet Megrendelő felé további követeléssel, 

illetve bárminemű igénnyel, valamint a Vállalkozói Díjba beleértendő mindazon anyag, 

segédanyag és munkavégzés is, az ehhez szükséges mennyiségben, mely a terveken nem, vagy 

nem helyesen szerepel, de egy gondos – kivitelező cégtől elvárható – vizsgálattal 

felismerhetőnek kellett lennie. 

11.7. A Vállalkozói Díj alapját képező árakban (mint például az építési anyagok árában) vagy 

átváltási árfolyamokban a Szerződés aláírását követően bekövetkező változások a Vállalkozói 

Díjat nem érintik, ennek valamennyi kockázatát Vállalkozó viseli. 

11.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja az Épkiv. 3. § (5) bekezdésében 

meghatározottakat, ennek keretében különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

a.) a várható árváltozások kihatásai; 

b.) a bontási munkákhoz tartozó diagnosztikai költségek; 

c.) a szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek; 

d.) anyagbeszerzési költségek; 

e.) szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek; 

f.) a vonatkozó bérek és járulékai; 

g.) valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, rendelkezésre állási, használati és 

javítási költségei; 

h.) akadályoztatás, különleges körülmények miatti költségek; 

i.) jótállás, szavatosság költségei; 

j.) helyszíni adottságok és körülmények miatti speciális költségek; 

k.) a Munkákhoz szükséges – Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb 

engedélyek, tanúsítványok megszerzésével járó költségek; 

l.) segédszerkezetek díja; 

m.) gyártás, szerelés, bontás költségei; 

n.) ideiglenes melléklétesítmények elkészítési, fenntartási, üzemeltetési és bontási költségei; 

o.) banki és biztosítási költségek; 

p.) az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi 

tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, illetve minősítési költségek; 

q.) az esetleges próbaüzem és próbaterhelések költségei; továbbá 

r.) mindazon költségek, amelyek a szakmai szokások szerint a Munkák kifogástalan 

létrehozásához szükségesek (pl.: takarítás, védőbevonat alkalmazása, munkaruha 

biztosítása stb.). 

11.9. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót megillető Vállalkozói Díj engedményezése, faktorálása és 

zálogosítása nem lehetséges. 

11.10. Vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatni kell a Munkák megvalósításában résztvevő 

alvállalkozóját arról, ha a kivitelezési tevékenység ellenértékét meghaladja az abban megjelenő 

alvállalkozói munkák ellenértéke. 
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11.11. Felek rögzítik, hogy ha a Szerződés a Munkák szerződésszerű befejezése előtt bármely okból 

megszűnik, a Vállalkozót megillető ellenszolgáltatást a Szerződésben rögzített teljes műszaki 

tartalom és Vállalkozó által ténylegesen elért műszaki készültség egymáshoz viszonyított 

arányának százalékos meghatározásával, és ennek Vállalkozói Díjra való vetítésével számítják 

ki. 

XII. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

12.1. Jelen építési beruházás az Áfa tv. 142.§ hatálya alá tatozik. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 

a Szerződés keretében kiállított számlák határozott időre szóló elszámolású számlának 

minősülnek az Áfa tv. 58. §-a szerint.  

12.2. Vállalkozó a számlák benyújtására a szerződés 3. mellékleteként csatolt ütemterv szerint 

jogosult. 

12.3. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződésben foglalt 

teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti 

(az előleg igénylése nem kötelező). 

12.4. Megrendelő díjbekérő és a Díj 20 %-nak megfelelő összegű Előleg-visszafizetési Biztosíték 

ellenében biztosítja az Előleg kifizetését. Vállalkozó az előlegszámlát az előleg jóváírását 

követően haladéktalanul köteles kiállítani.  

12.5. Megrendelő által kiállított Teljesítési Igazolás kézhezvételét követően Vállalkozó jogosult a 

Teljesítési Igazolás tartalmának megfelelően végszámlát kiállítani. Vállalkozó a Teljesítési 

Igazolás kézhezvételét követően 5 napon belül kiállítja és megküldi Megrendelő részére az 

ahhoz kapcsolódó végszámlát. 

12.6. A Teljesítési Igazolás alapján kiállított végszámla mellékletének valamennyi, a Szerződés 

alapján teljesített Munkák és egyéb szolgáltatás ellenértékét, Megrendelőt megillető 

követelések beszámítását, Megrendelő által korábban megfizetett összegeket tartalmaznia kell. 

A Teljesítési Igazolás, illetve az annak alapján kiállított végszámlán felül Megrendelő 

semmilyen további fizetési kötelezettséggel Vállalkozónak nem tartozik. Vállalkozó kijelenti, 

hogy a végszámla a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi követelését tartalmazza. 

12.7. A végszámlát tértivevényes ajánlott postai küldeményben, egy eredeti és egy másolati 

példányban Megrendelő 6900 Makó Széchenyi tér 22. szám alatti címére kell megküldeni.  

12.8. Megrendelő fizetési kötelezettségét a hatályos jogszabályoknak és a Szerződésben foglaltaknak 

teljes mértékben megfelelő végszámla kézhezvételét követően átutalással teljesíti, összhangban 

a Kbt. 135. §-ával, a Ptk. 6:130. §-ával, az Épköz. 30-32/B. §-ával és az Épkiv. rendelkezéseivel. 

12.9. Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott 

végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége teljesítésében 

részt vevő alvállalkozók követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok 

fizetési határidejétől. 

12.10. Amennyiben Megrendelő a végszámla fizetésével késedelembe esik, Megrendelő köteles 

Vállalkozó részére a Ptk. 6:155. §-a bekezdése szerinti késedelmi kamatot megfizetni minden 

olyan összeg után, amely esedékességekor jogos ok nélkül nem kerül megfizetésre. 

12.11. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy 

Megrendelő a Szerződés szerinti kifizetést kizárólag 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/B.§ 
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szerint teljesíthet. Vállalkozó kötelessége, hogy az általa a Szerződés teljesítése során igénybe 

vett alvállalkozót ezen szerződéses kötelezettségéről tájékoztassa. 

12.12. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

12.13. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

XIII. TÖBBLETMUNKA, PÓTMUNKA 

13.1. Vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő Többletmunkákat. A Többletmunka ellenértéke külön 

nem számolható el tekintettel arra, hogy az átalányáras Vállalkozói Díjat Vállalkozó az 

esetlegesen felmerülő Többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő pedig erre 

tekintettel fogadta el. Vállalkozó az elvégzett Többletmunka után a Teljesítési Határidő 

módosítására sem jogosult. 

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó – a Szerződés átalányáras jellegére tekintettel – külön díjazás 

nélkül köteles elvégezni minden, a Tenderterv-dokumentációban, illetve a Kivitelezési 

Dokumentációban nem szereplő, a Szerződés teljesítése során felmerülő olyan munkát is, amely 

a Munkák eredményének rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen, és azzal 

Vállalkozónak a Szerződés hatályba lépésekor kellő gondosság mellett számolnia kellett. Felek 

rögzítik, hogy ha Vállalkozó műszaki szükségszerűségből – a Munkák eredményének 

rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében – az Ajánlati Ár Részletezésében 

illetve a Kivitelezési Dokumentációban meghatározottaknál drágább anyagokat épít be, a 

Szerződés átalányáras jellegére tekintettel a Vállalkozói Díjon felül többletköltséget nem 

követelhet.  

13.2. Vállalkozó köteles elvégezni Megrendelő által a Szerződés szerint megrendelt Pótmunkát. 

Vállalkozó Pótmunkát csak a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályokkal összhangban, 

Megrendelő előzetes, írásbeli megrendelése alapján jogosult végezni. Írásbeli megrendelés 

hiányában elvégzett Pótmunka után Vállalkozó sem díjra sem költségei bármilyen módon 

történő megtérítésére nem jogosult. 

A Pótmunka ellenértékének számításakor Felek az Ajánlati Ár Részletezésében meghatározott 

anyagköltségeket, díjat és %-os szállítási, anyagmozgatási, szervezési költséget vesznek 

figyelembe. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Szerződés megkötését követően 

esetlegesen bekövetkező piaci anyag-, illetve díjváltozások esetén sem jogosult a Pótmunka – 

az Ajánlati Ár Részletezése alapján számított – ellenértékének növelésére. Amennyiben az adott 

Pótmunka ellenértéke nem számítható ki az Ajánlati Ár Részletezése alapján a vonatkozó 

adatok hiányában, Felek a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelő eljárás során, elsősorban 

a TERC Építőipari egységárjegyzéket, ennek hiányában nyilvánosan elérhető árakat alapul véve 

határozzák meg a Pótmunka díját. 

 

XIV. KÖTBÉR 

14.1. Késedelmi kötbér 
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a.) Amennyiben Vállalkozó a Teljesítési Határidőt tekintve a teljesítéssel késedelembe esik, 

a késedelem első napjától kezdve a nettó Vállalkozói Díj 0,5%-ának megfelelő napi 

késedelemi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a nettó Vállalkozói 

Díj 10%-a. 

b.) A késedelmi kötbér levonása vagy kifizetése nem mentesíti Vállalkozót a Munkák 

elvégzésének kötelezettségétől, vagy más egyéb, a Szerződés alapján teljesítendő 

kötelezettségétől vagy felelősségétől. 

14.2. Hibás teljesítési kötbér 

A kivitelezés nem megfelelő teljesítése esetén Vállalkozó a hiba kijavításáig terjedő időre 

a késedelmi kötbérrel egyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás 

teljesítési kötbér maximális összege a nettó vállalkozási díj 10 %-a.  

14.3. Meghiúsulási kötbér 

Megrendelő a Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő nem teljesítése esetén 

meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó Vállalkozói Díj 30%-a. 

14.4. A kötbérek lejárt követelésnek minősülnek, Megrendelő jogosult bármely kötbérkövetelését 

Vállalkozó által kiállított bármely számlába beszámítani és azt az esedékes számlából levonni. 

Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a 

teljes követelésre, akkor az esedékes összeget Vállalkozó köteles – Megrendelő felszólítására – 

10 napon belül Megrendelőnek átutalni. Megrendelő érvényesítheti kötbért meghaladó kárát is. 

 

XV. BIZTOSÍTÉKOK 

15.1. Jólteljesítési Biztosíték 

a.) A Munkák vagy annak bármely részének Szerződésben foglaltaknak megfelelő és a 

teljesítésének biztosítékául Vállalkozó a Garanciális Időszak kezdetekor Jólteljesítési 

Biztosítékot köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a nettó Vállalkozói Díj 5%-

ának összegére. Ennek elmaradása esetén Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali 

hatállyal elállni. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Jólteljesítési Biztosíték legalább a 

garanciális időszak utolsó napját követő 60. napig érvényes legyen.  

b.) Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a Szerződés szerinti bármely fizetési 

kötelezettségének a Szerződésben foglaltak szerinti módon és mértékben határidőn belül 

nem tesz eleget vagy bármely jótállási, szavatossági kötelezettségének nem tesz eleget, 

Megrendelő a Jóleljesítési Biztosítékból közvetlen kielégítést kereshet; ekként a 

Jóleljesítési Biztosíték a kötbérfizetési kötelezettség fedezetéül is szolgálhat, azonban 

Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is, a Jólteljesítési Biztosítékból való 

közvetlen kielégítés nem mentesíti Vállalkozót az egyéb helytállási kötelezettsége alól. 

c.) Megrendelő jogosult a Jólteljesítési Biztosíték teljes, még rendelkezésre álló összegét 

egyösszegű kártalanításként véglegesen, további elszámolási kötelezettség nélkül 

megtartani, illetve lehívni, és az így megkapott összeget megtartani, amennyiben 

Vállalkozó ellen felszámolási eljárás, csődeljárás indul, végelszámolását határozza el vagy 

egyébként fizetésképtelenné válik, illetve fizetőképessége oly mértékben megromlik, 

amely a jótállási, szavatossági kötelezettségek teljesítését veszélyezteti. 
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15.2. Vállalkozó által a Szerződés alapján Megrendelő részére nyújtandó biztosítékokra vonatkozó 

általános követelmények: 

a.) Amennyiben a Szerződésben meghatározott valamely biztosítékot Megrendelő igénybe 

veszi, Vállalkozó köteles Megrendelő általi igénybevételétől számított 5 munkanapon 

belül az érintett biztosíték csökkentett összegét a Szerződéses előírt összegre kiegészíteni, 

illetve visszatölteni. Amennyiben visszatöltési kötelezettségét Vállalkozó nem teljesíti, 

Megrendelő jogosult az érintett biztosítékból hiányzó összeget a visszatöltés megtörténtéig 

Vállalkozó még ki nem fizetett számlájából visszatartani, vagy a biztosítékból még 

rendelkezésre álló összeget óvadékként lehívni. 

b.) Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott valamennyi biztosítékot – választása 

szerint – az alábbi módok egyikén Megrendelő rendelkezésére bocsátani: 

i visszavonhatatlan és feltétel nélküli bankgarancia formájában; 

ii banki készfizető kezesség biztosításával; 

iii biztosítási szerződés alapján kiállított – feltétel nélküli készfizető kezességvállalást 

tartalmazó – kötelezvénynek Megrendelő rendelkezésére bocsátásával; vagy 

iv az előírt biztosítéknak megfelelő összegű óvadéknak Megrendelő bankszámlájára 

(fizetési számlájára) történő átutalásával. 

c.) Amennyiben Vállalkozó valamely biztosítékot bankgarancia benyújtásával teljesíti, úgy 

a bankgaranciának az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia: 

i a bankgarancia azonosítószámát, 

ii a Szerződés tárgyát, 

iii Megrendelő nevét, székhelyét, 

iv Vállalkozó nevét, székhelyét, 

v a bank megnevezését, székhelyét, 

vi a biztosíték összegét (Forintban meghatározva), 

vii a bank általi feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettségvállalást arra 

vonatkozóan, hogy Megrendelő első írásos felszólítására a bank az alapjogviszony 

vizsgálata nélkül kifizet a vonatkozó biztosíték összegének erejéig bármely 

összeget Megrendelőnek, anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát 

bizonyítania kellene, 

viii a bankgarancia érvényességét.  

d.) Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot banki készfizető kezesség biztosításával nyújtja, 

úgy a kötelezvénynek az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia: 

i a kötelezvény azonosítószámát, 

ii a Szerződés tárgyát, 

iii Megrendelő nevét, székhelyét, 

iv Vállalkozó nevét, székhelyét, 

v a bank megnevezését, székhelyét, 

vi a biztosíték összegét (Forintban meghatározva), 
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vii a bank általi feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást arra 

vonatkozóan, hogy Megrendelő első írásos felszólítására a bank az alapügylet 

vizsgálata nélkül kifizet a vonatkozó biztosíték összegének erejéig bármely 

összeget Megrendelőnek, anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát 

bizonyítania kellene, 

viii a kötelezvény érvényességét. 

e.) Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény benyújtásával teljesíti, úgy a 

kötelezvénynek az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia: 

i a kötelezvény azonosítószámát, 

ii a Szerződés tárgyát, 

iii Megrendelő nevét, székhelyét, 

iv Vállalkozó nevét, székhelyét, 

v a biztosító megnevezését, székhelyét, 

vi a biztosíték összegét (Forintban meghatározva), 

vii A biztosító általi feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezességvállalást 

arra vonatkozóan, hogy Megrendelő első írásos felszólítására a biztosító az 

alapügylet vizsgálata nélkül kifizet a vonatkozó biztosíték összegének erejéig 

bármely összeget Megrendelőnek, anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát 

bizonyítania kellene, 

viii a kötelezvény érvényességét. 

 

f.) Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot Megrendelő bankszámlájára történő átutalással 

teljesíti, úgy az átutalási megbízásban fel kell tüntetni az alábbiakat. 

i a Szerződés tárgyát, 

ii Megrendelő nevét, székhelyét, 

iii Vállalkozó nevét, székhelyét, 

iv a biztosíték összegét (Forintban meghatározva), 

v utalást arra, hogy az átutalt összeg milyen biztosítékként szolgál. 

A biztosíték átutalással történő teljesítése esetén a biztosíték összegét Forintban kell 

Megrendelő ................................................................ vezetett 

...................................................... számú számlájára átutalni. 

 

XVI. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

16.1. Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal a Munkák tervezési, kivitelezési és anyaghibától való 

mentességéért, valamint azért, hogy a Munkák mindenben megfelelnek a Szerződésben 

meghatározott tulajdonságoknak.  

Jótállás alapján, aki a Szerződés hibátlan teljesítéséért Szerződés vagy jogszabály alapján 

jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 
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hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait 

nem érinti. Megrendelő a Jótállási Idő alatt bármikor közölheti kifogását Vállalkozóval. 

16.2. Megrendelő a jótállás mellett a Ptk.-ban, illetve egyéb vonatkozó jogszabályokban biztosított 

törvényes szavatossági jogokat is élvezi és gyakorolhatja a Szavatossági Idő tartama alatt. 

16.3. A Jótállási Idő, illetve a Szavatossági Idő alatt Vállalkozó köteles minden, a Munkák 

tekintetében jelentkező, a jótállás, illetve a szavatosság körébe tartozó hiba és hiányosság 

kiküszöbölésére. A Teljesítési Igazolás kiállítása után felmerült hibákat az arról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül (jelentős kockázatot, illetve haladéktalan 

intézkedést igénylő hibák esetén 24 órán belül) Vállalkozó köteles megvizsgálni és a 

megvizsgálás eredményéről a megvizsgálással egyidejűleg Megrendelőt tájékoztatni. A hibák 

kijavítására illetve a hibával érintett részek kicserélésére Vállalkozó különös sürgősséggel, de 

legkésőbb Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül köteles. 

16.4. A Jótállási Idő, illetve Szavatossági Idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely idő 

alatt a Munkák vagy a Munkák egyes részei a rendeltetésszerű használatra a ki nem javított 

hibák következtében alkalmatlanok. 

16.5. Konstrukciós-, típus-, illetve sorozathiba esetén Vállalkozó saját költségére köteles módosítani 

vagy kicserélni a hibával érintett anyagokat, szerkezeteket, egységeket, tartozékokat és 

alkatrészeket, beleértve azokat is, amelyek még nem hibásodtak meg, de azonos típusú 

termékeknél meghibásodási veszélyük, illetve hajlamuk bizonyossá vált. 

16.6. Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget jótállási, illetve szavatossági kötelezettségeinek, 

Megrendelő a Ptk.-ban és a Szerződésben biztosított jogaival élhet és ebből eredő költségeit a 

Szavatossági és Jótállási Biztosítékból való lehívás útján is érvényesítheti Vállalkozóval 

szemben. Felek rögzítik, hogy ha Vállalkozó jótállási, illetve szavatossági kötelezettségeinek 

késedelmesen vagy hibásan tesz eleget, Megrendelő késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér 

érvényesítésére válik jogosulttá, amelyek összegét Szavatossági és Jótállási Biztosítékból való 

lehívás útján is érvényesítheti. 

16.7. Vállalkozó szavatossági és jótállási kötelezettségeire nézve a Ptk. vonatkozó rendelkezései, 

továbbá a kötelező alkalmassági időre vonatkozóan az irányadó jogszabályok megfelelően 

alkalmazandóak. 

 

XVII. BIZTOSÍTÁSOK 

17.1. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak szerinti biztosítást köteles megkötni és hatályba léptetni, 

a biztosítási kötvények másolatát Megrendelő részére a Szerződés hatályba lépését követően 

haladéktalanul átadni. Vállalkozó kizárólag az előírt biztosítás fedezetének megléte esetén 

kezdheti meg a kivitelezési munkákat, ez egyben a Munkaterület Vállalkozó részére történő 

átadásának feltétele is. Ennek elmaradása esetén Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali 

hatállyal elállni, illetve azt felmondani. 

17.2. Vállalkozó köteles káreseményenként és évenként a projekt értékének megfelelő összegű, teljes 

körű, összkockázatú, építési- és szerelési (CAR) biztosítási szerződést kötni, illetve köteles a 

meglévő biztosítási szerződését a fenti értéknek megfelelően a Munkákra kiterjeszteni. 

17.3. A biztosításokat Vállalkozónak az Európai Unió tagországában bejegyzett megfelelő 

teljesítőképességű biztosítónál kell megkötnie saját nevére akként, hogy azok fedezetet 
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nyújtsanak az előírt kockázatokra legalább a Munkaterületen történő munkavégzés 

megkezdésétől a Teljesítési Igazolás kiadását követő 24 hónapig. 

17.4. A biztosítások biztosítottja Vállalkozó és a Szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozói. A 

biztosításnak fedeznie kell Vállalkozó, illetve az alvállalkozói által esetlegesen okozott 

személyi sérüléses és dologi károkat, valamint a biztosítási eseményekkel összefüggésben 

felmerülő többletköltségeket is. Biztosítási esemény bekövetkezésekor Megrendelőre nem 

hárítható át Vállalkozó által a biztosítási szerződésekben vállalt önrész. 

17.5. Ha Vállalkozó elmulasztja a Szerződésben előírt biztosításokat megkötni, érvényben tartani, 

vagy késlekedik a biztosítási kötvény bemutatásával, Megrendelő Vállalkozó költségére 

jogosult megkötni a biztosításokat, illetve fizetni az esedékes biztosítási részleteket. 

17.6. Biztosítási esemény bekövetkeztekor Vállalkozó köteles a részére megfizetett biztosítási 

összeget Megrendelőre engedményezni. 

 

XVIII. KAPCSOLATTARTÁS 

18.1. Amennyiben a Szerződés bármely értesítés, jóváhagyás, beleegyezés, bizonylat vagy 

megállapítás átadását, illetve kiadását írja elő, akkor azt – ellenkező értelmű rendelkezés 

hiányában – írásban kell megtenni. Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar. 

18.2. Felek elsődleges kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 

a.) Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

név:  Barna Gábor 

tisztség: Irodavezető 

Telefon: 62/611-326 

Fax: 62/511-801 

Mobil: 20/503-85-90 

E-mail: marketing@mako.hu 

b.) Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

név:  […] 

tisztség: […] 

Telefon: +36-[…] 

Fax: +36-[…] 

Mobil: +36-[…] 

E-mail: […] 

18.3. Felek a másik fél írásban történő értesítésével bármikor más vagy további személyt jelölhetnek, 

ami nem minősül a Szerződés módosításának. Megrendelő jogosult Vállalkozóhoz intézett 

írásbeli nyilatkozattal Vállalkozó képviselőjének a visszahívását, illetve másik képviselő 

kijelölését igényelni, ha az – Megrendelő írásban indokolt véleménye szerint – nem alkalmas a 

feladata ellátására, vagy feladatát nem kellő körültekintéssel, gondossággal látja el. 

18.4. A kapcsolattartás nyelve a magyar. 
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18.5. Felek megfelelően időben tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, 

körülmény), amely a Szerződés teljesítésére hatással lehet. 

18.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 

esetben, ha a Szerződés maradéktalan teljesítése előtt 

a.) végelszámolás alá kerül, 

b.) ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve – a Vállalkozói Díj 

25%-át meghaladó összegre vonatkozó – végrehajtási eljárás indul, 

c.) Vállalkozónál vagy alvállalkozójánál tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és 

kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) 

kerül sor. 

Vállalkozó felelős a jelen pont szerinti értesítések elmulasztásából eredő, Megrendelőt ért 

kárért. 

18.7. Felek rögzítik, hogy egymás részére minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban (írásban 

igazolt személyes kézbesítéssel, futárszolgálat útján, tértivevényes ajánlott levélben, 

visszaigazolt e-mailben vagy visszaigazolt telefax útján) kell megküldeni, ide nem értve a 

vonatkozó jogszabályok szerint az építési naplóban hatályosan közölhető nyilatkozatokat és 

értesítéseket. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.  

18.8. Felek megállapodnak abban, hogy a faxon, illetve e-mail útján megtett nyilatkozatok abban az 

esetben tekintendőek a továbbítás napján kézhez vettnek és hatályosnak, ha a továbbítás napja 

munkanap és a nyilatkozatok 16:00 (CET) óra előtt – az eredményes adási jelentéssel, illetve a 

visszaigazolással bizonyítottan – elküldésre kerültek a címzettnek. A munkanapokon kívül és a 

munkanapokon 16:00 (CET) óra után továbbított, eredményes adási jelentéssel igazolt fax és 

automatikusan visszaigazolt e-mail üzenetek a továbbításukat követő munkanapon 08:00 (CET) 

órakor tekintendőek a címzett részére kézbesítettnek. Vita esetén a feladónak kell a feladás 

időpontját megfelelően igazolni.  

18.9. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek 

kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, 

mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az 

iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 

5. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.  

 

XIX. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

19.1. Megrendelő jogosult a Szerződést vagy annak bármely részét – választása szerint – azonnali 

hatállyal rendkívüli felmondás vagy elállás útján megszüntetni, ha 

a.) Vállalkozó Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem kezdi el a Munkákat a 

Munkaterület átadásától számított 15 napon belül; 

b.) Vállalkozó a Szerződés szerinti bármely lényeges kötelezettségét megszegi, és a 

szerződésszerű állapotot nem állítja helyre a szerződésben vagy Megrendelő vonatkozó 

felszólításában foglalt határidőig; 

c.) Vállalkozó a Teljesítési Határidő tekintetében késedelembe esik, és az emiatt 

érvényesíthető kötbér eléri a kötbérmaximumot; 
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d.) amennyiben Vállalkozó jogszabály alapján fizetésképtelennek minősül, vagy 

fizetőképessége oly módon megromlik, amely a Szerződés teljesítését veszélyeztetné, 

vagy egyéb olyan körülmény merül fel Vállalkozó érdekkörében, mely a Szerződés 

teljesítését nyilvánvaló módon veszélyezteti vagy meghiúsítja; 

e.) Vállalkozó ellen felszámolási eljárás, csődeljárás indul, vagy végelszámolását határozza 

el; 

f.) a Vállalkozói Díj nettó összegének 25%-át meghaladó összegre vonatkozó 

Vállalkozóval szembeni végrehajtási eljárás esetén; 

g.) a szerződés 1.2 pontjában foglalt feltétel nem teljesülése esetén. 

19.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 

elállhat, ha: 

a.) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b.) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 

amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c.) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

19.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 

ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

19.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon -, ha 

a.) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b.) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

19.5. Amennyiben Vállalkozó átalakulás előtt áll, vagy vagyonában jelentős mértékű csökkenés 

bekövetkezése várható, úgy köteles ezen körülményekről Megrendelőt előzetesen tájékoztatni. 

Amennyiben Megrendelő megítélése szerint ezen változások a Szerződésben meghatározott 

vállalkozói kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik, illetve nem egyeztethetők össze a Kbt. 

rendelkezéseivel, úgy a Szerződést a teljesítés bármely szakaszában – minimálisan 30 napos 

határidővel – felmondhatják. Megrendelő jelen pont szerint felmondhatja a Szerződést abban 

az esetben is, ha Vállalkozó ezen változásokról Megrendelőt nem tájékoztatja. 
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19.6. Megrendelő felmondása, illetve a Szerződés bármely egyéb okból történő, a Munkák 

szerződésszerű teljesítése előtt történő megszűnése esetén Vállalkozó köteles a Munkaterületen, 

található eszközeit, gépeit, felszereléseit, anyagait stb. Megrendelő utasításai szerint 

a.) részben vagy egészben haladéktalanul elszállítani, vagy 

b.) a helyszínen hagyni és térítés ellenében Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Munkák 

teljes befejezéséig. 

19.7. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Munkaterület használatával és birtoklásával 

kapcsolatos jogai a Szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan 

megszűnnek. A Szerződés megszűnése esetén Vállalkozó köteles 

a.) tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni, 

b.) az általa birtokolt iratokat Megrendelőnek hiánytalanul és tételesesen átadni, 

c.) a Munkaterületről levonulni, és 

d.) Munkaterületen található eszközeit, gépeit, felszereléseit, anyagait stb. Megrendelő 

utasításai szerint 

i részben, vagy egészben haladéktalanul elszállítani, vagy 

ii a helyszínen hagyni és térítés ellenében Megrendelő rendelkezésére bocsátani a 

Munkák teljes befejezéséig. 

19.8. Megrendelő felmondása, illetve a Szerződés bármely egyéb okból történő, a Munkák 

szerződésszerű teljesítése előtt történő megszűnése esetén Megrendelő által meghatározott 

időpontban Felek közösen bejárják a Munkaterületet és felmérik a teljesítés aktuális állapotát.. 

Megrendelő a felmérést és Vállalkozóval történő konzultációt követően meghatározza 

Vállalkozó által végzett Munkák és nyújtott szolgáltatások értékét, a megrendelői 

ellenköveteléseket, és erről tájékoztatja Vállalkozót. Az értesítés alapján Vállalkozó jogosult 

végszámlát kiállítani. 

19.9. Megrendelő felmondása, illetve egyébként a Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő 

megszűnése esetén Vállalkozó kizárólag a ténylegesen, szerződésszerűen elvégzett Munkák 

ellenértékének megtérítésére tarthat igényt, az Ajánlati Ár Részletezése értelemszerű 

alkalmazásával, Vállalkozó egyéb követelése – így különösen kártérítési igénye – kizárt. 

19.10. A Szerződés 19.1.a.) – g) pontjai alapján történő megszüntetése (felmondás, elállás) esetén 

Vállalkozó köteles megtéríteni a szerződésszegésével Megrendelőnek okozott valamennyi kárt 

(ideértve a tényleges értékcsökkenést, az elmaradt hasznot és az esetlegesen felmerülő nem 

vagyoni kárigényt, valamint a közösségi támogatás meghiúsulása miatti teljes anyagi kárt is). 

Megrendelő kártérítési igényét a Szerződés XV. fejezete szerinti biztosítékokból, illetve a 

Vállalkozónak járó vállalkozói díjból (Vállalkozói Díj) történő levonás (beszámítás) útján is 

érvényesítheti. 

 

XX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

20.1. Amennyiben Felek valamelyike nem él a Szerződésben biztosított valamely jogával, az nem 

jelenti az adott jog gyakorlásáról való lemondást, sem azt, hogy az adott joggal egy vagy több 

későbbi időpontban az érintett Fél nem élhet. 

20.2. A Szerződés a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban módosítható.  
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20.3. Az alábbi mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

1. számú melléklet Ajánlati Felhívás és Ajánlati Dokumentáció; 

3. számú melléklet Teljesítési és Fizetési Ütemterv; 

4. számú melléklet Vállalkozó Ajánlata; 

5. számú melléklet Ajánlati Ár részletezése; 

20.4. Esetleges ellentmondások, illetve értelmezési kérdések esetén a Szerződést alkotó 

dokumentumok sorrendje a következő (azaz a sorban megelőző dokumentum a kifejezetten 

ellentétes tartalmú tartalmi elemek tekintetében felülírja a sorban hátrébb álló dokumentumot): 

(1) jelen Szerződés szövege a mellékletek nélkül; 

 (3) Kivitelezési Dokumentáció; 

 (4) Környezetvédelmi előírások; 

(5) a Közbeszerzési Eljárás tárgyalási jegyzőkönyvei; 

(6) Ajánlati Felhívás és Ajánlati Dokumentáció; 

(7) Vállalkozó Ajánlata. 

20.5. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. 

20.6. A Szerződés magyar nyelven, 10 [azaz tíz] példányban jött létre. 


