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MŰSZAKI TARTALOM 

KIEGÉSZÍTÉS 

Előzmények 

A KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. 

I/2.) a Makó Város Önkormányzata (6900, Széchenyi tér 22.) megbízásából a következő 

tervezési munkákat készítette el: 

 

Makó, Honvéd városrész csapadékvíz elvezetés 

Munkaszám: VT 448-1/2018 

 

A fenti tervezési munka rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel a TVH-10492-22-

16/2018. ügyiratszámon. 

 

Műszaki tartalom ütemezés 

Az Építtető ütemezetten kívánja megvalósítani a projektet.  

Az eredetileg tervezett teljes vízelvezetés hossza: 12377,20 m 

Az első ütemben az útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés valósul meg 6341,70 m 

hosszon. 

Az I. ütemhez kapcsolódó mennyiségek a következő táblázatban prezentált összesített 

hosszak, melyek a mellékelt létesítményjegyzékben is megtalálhatóak 

 

Utcanév 

Tervezett csatornaszaka-

szok hossza [m] (áteresz 

tisztítás nélkül) 

Meglévő Áteresz tisz-

títási csőhossz [m] 
Összesen 

Vasvári Pál 968,70 17,00 985,70 

Szende 254,10 20,00 274,10 

Bem József 767,10 23,00 790,10 

Türr István 394,80 18,00 412,80 

Sarkantyú 361,40 18,00 379,40 

Balassa 76,80 0,00 76,80 

Pozsonyi 206,00 0,00 206,00 

Lendvai 219,00 0,00 219,00 

Fuvola 243,60 10,00 253,60 

Táncsics Mihály 50,00 0,00 50,00 

Alma 45,50 0,00 45,50 

Bánffy 81,40 0,00 81,40 

Szigeti 171,30 0,00 171,30 

Össz 3839,70 106,00 3945,70 
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A tervezési munkához még kapcsolódik az állapot terv szerinti főgyűjtő hosszak.  

 

Állapotterv szerinti fő gyűjtők hossza 

Utca Hossz [m] 

Bethlen Gábor 1062 

Honvéd 1440 

Össz 2502 

 

 

Mindösszesen 6341,70 

 

A Honvéd csatorna kezdőszelvényében a befogadó Jángori csatorna rendezését is el kell 

végezni.  Az előirányzott szivattyú cserét el kell végezni meglévő átemelő gépházában: 
- 2 db Flygt NP 3171 LT 3 – 611 

A szivattyúk kiépítésére a II. ütemben kerül sor. 

 

Békéscsaba, 2018. december hó 

 

 

  Felelős tervező: 

  

 

 

 

 

 

 

Moldován Attila 

tervező 
 


