

4. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 56. § alapján

Ajánlatkérő: Makó Város Önkormányzata

Közbeszerzési eljárás tárgya: „A makói József Attila Városi Könyvtár új épületének kivitelezése és a környezetébe tartozó utcák és terek rehabilitációja”

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés)

I. Kiegészítő tájékoztatás:


Kérdés és észrevétel	Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
A tegnap megküldött Főösszesítőben ismét 3%-os tartalékkeret szerepel, holott a II/16. kiegészítő tájékoztatás tisztázta, hogy a tartalékkeret az ajánlati felhívásban meghatározott 10%. Kérjük javítani, vagy jóváhagyásukat, hogy ajánlattevők saját hatáskörben javítsák a Főösszesítő árazatlan épület és külső 2017 02 22 xls KÖVIMET.xls „Főössz könyvtár és környék reha” munkalap 35. excel sorát.	Adminisztrációs hiba okán a 2017.02.22-én megküldött költségvetésben helytelenül 3 % szerepel. Jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg rendelkezésre bocsátott költségvetésben a közbeszerzési dokumentumokkal összhangban 10% tartalékkeret szerepel.

II.

Az ajánlattételi/résztvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján:

IGEN / NEM

Budapest, 2017. február 23.


dr. Czeglédi Eszter
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
Ész-Ker Kft.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Makó Város Önkormányzata
„A makói József Attila Városi Könyvtár új épületének kivitelezése és a környezetébe
tartozó utcák és terek rehabilitációja”

Alulírott _____, a(z) _____ Ajánlattevő nevében
eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a fenti – összesen 2 számozott oldalból álló – *4. számú*
kiegészítő tájékoztatás tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam.

_____, 2017. _____.

Ajánlattevő