
Tétel mennyiség ME fajlagos ár összesen

1 Humuszleszedés 3781,7 m3 - Ft                        - Ft                          

2 AC 11 aszfalt 5cm 282,877 m3 - Ft                        - Ft                          

3 Fzka 0/56 20cm 1380,3988 m3 - Ft                        - Ft                          

4 HK 20cm 1380,3988 m3 - Ft                        - Ft                          

5 Geotextília 1 réteg (100g) 6901,994 m2 - Ft                        - Ft                          

6 Bevágás 2760,7976 m3 - Ft                        - Ft                          

7 Töltés építés 3246,9 m3 - Ft                        - Ft                          

8 Árok készítés 1,5 m2 szelvényig 1082 fm - Ft                        - Ft                          

9 Föld elszállítás 7624,4976 m3 - Ft                        - Ft                          

10 Tükörkészítés 6901,994 m2 - Ft                        - Ft                          

11 Tömörítés Tr90% 690,1994 m3 - Ft                        - Ft                          

12 Süllyesztett szegély 180 fm - Ft                        - Ft                          

13 Padkarendezés 4014,54 m2 - Ft                        - Ft                          

14 Forgalomtechnikai oszlop kihelyezés 21 db - Ft                        - Ft                          

15 30 km/h tábla 5 db - Ft                        - Ft                          

16 Veszélyes útkanyarulat jobbra tábla 3 db - Ft                        - Ft                          

17 Veszélyes útkanyarulat balra tábla 2 db - Ft                        - Ft                          

18 Elsőbbségadás kötelező tábla 3 db - Ft                        - Ft                          

19 Útkanyarulat terelő tábla (2db nyíl) 5 db - Ft                        - Ft                          

20 Egyirányú forgalmú út tábla 1 db - Ft                        - Ft                          

21 Behajtani tilos tábla 1 db - Ft                        - Ft                          

22 Várakozóhely tábla 1 db - Ft                        - Ft                          

23 FGSZ kiváltás terv 1 E - Ft                        - Ft                          

nettó - Ft                          

27%áfa - Ft                          

Bruttó - Ft                          
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