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Építészeti fejezet 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
 
Építészeti műszaki leírás 
 
Tervlapok 

 
      01 helyszínrajz                              M=1:500 
      02 alaprajz                                M=1:100 
      03 A-A metszet                             M=1:50 
      04 B-B metszet                             M=1:50 
  Homlokzatok 

05 Deák Ferenc utcai bejárat                     M=1:50 
      06 Hajnal utcai bejárat                         M=1:50 
      07 délnyugati homlokzat                        M=1:50 
      08 délkeleti homlokzat                         M=1:50 
      09 északkeleti homlokzat                        M=1:50 
      10 északnyugati homlokzat                      M=1:50 
 
 
 
 
 
 

Építészeti műszaki leírás 
 
 
 
 
Az építmény funkcionális leírása 
 
A telken jelenleg is működő piac funkció jellegében és volumenében megmarad, a jelen terv 
szerinti egységes megjelenésű, oldalról nyitott lefedés, ill. csarnok a meglévő, különféle 
műszaki és esztétikai színvonalú kisebb-nagyobb árnyékolók, lefedések helyett készül. A 
tervezett építmény nem tartalmaz helyiséget. A lefedéshez és az utcaképhez igazodóan új 
bejárati kapuépítmények készülnek a Deák Ferenc és a Hajnal utca felől. 
  
 
Kivitelezés megkezdését megelőző munkák: 
  
Építési terület lekerítése, kialakítása 
Az építési területet a kivitelezést megelőzően le kell keríteni. A kerítésre jól látható helyre ki 
kell helyezni „Építési terület! Idegeneknek belépni tilos!” feliratú táblát. A felvonulási 
építményekben (konténerekben) biztosítani kell az eszköztárolás, öltözés, étkezés, WC és 
tisztálkodás lehetőségeket. A kivitelezést megelőzően víz és elektromos áram vételi 
lehetőségeket kell létesíteni. Az áramvételi pontra kapcsolószekrény létesítendő a biztonsági 
előírások betartásával. A kapcsolószekrényt (un: sárga szekrény) FI relével fel kell szerelni. 
Áramvétel csak a kapcsolószekrényről történhet.  
 
Épület kimérése 
A kivitelezést megelőzően az épület jellemző pontjait földmérő mérnökkel ki kell tűzetni. 
Építési hely határai: utcai és utcai telekhatár, ill. a lefedés határai. Az kapuépítmény 
falazatának külső síkja a utcai telekhatáron áll. 
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Felvonulási létesítmények:              
                     
Helyszíni bontások szükség szerint, meglévő közművezetékek felfüggesztése, 
üzembiztosítása közműtervek ill. helyszíni feltárás alapján, ideiglenes energiavételi helyek 
kialakítása, védődeszkázat, ideiglenes kerítés készítése (függőleges és vízszintes síkú 
védőművek), kiegészítő ideiglenes tartószerkezetekkel (oszlopok, kötőelemek stb.), egyéb 
organizációs költségek (mobil wc, őrzés költségei, stb.) 
A helyszínen kiépített elektromos és ivóvíz közművek a kivitelező rendelkezésére 
bocsáthatóak a közműszolgáltatóval történt egyeztetés után. 
 
Megjegyzés: a felvonulási létesítmények költségeit a kiviteli dokumentáció részét képező 
költségvetés tételeinek árazásánál kell figyelembe venni. 
 
 
 
 
Épületszerkezetek 
 
 
Földmunka, Alapozás 
A műtárgyakat a kiviteli terv helyszínrajza szerint kell kitűzni. A műtárgyak kialakítása a 
mellékelt tervek alapján történik. 
Az építési területen szükség szerint burkolatbontás készül, az ideiglenes csapadékvíz 
elvezetés megoldásával, szakszerű kialakításával. A burkolat bontását és annak szakszerű 
deponálását követően alapárok kiemelés készül gépi és kézi erővel a tervben megadott 
méretben, -1,90 m mélységéig. Az utolsó 15-20 cm vtg. földréteget közvetlenül az alapozási 
munkák megkezdése előtt szabad kiemelni. A föld-, és kavicsfeltöltések gondosan, 95 %-os 
tömörségi fokra tömörítendőek. Úsztatott kőbeton pilléralapozás készül a teherbíró talajban, a 
terven megadott méretekkel, max. 30 %-os kőbedolgozással, B140-32/KK min. betonnal. Az 
alapozási rézsű max. 30 fokos lehet.  
 
 
Talpgerenda 
A beton alaptesteken vasbeton talpgerenda készítendő a tartószerkezeti tervben előírt 
minőségű betonból a +0,15 m (acélpillérek), ill. +0,30 m felső síkkal.  
 
 
Teherhordó és egyéb függőleges szerkezetek 
A 38x38 cm keresztmetszetű pillérek kisméretű burkolótégla köpennyel, monolit vasbeton 
maggal, C 20-24 KK beton felhasználásával készülnek.  
A vasbeton/tégla pillérek lábazati beton fogadószerkezete 38x38 cm-es alaprajzi méretű, a 
burkolat felső síkjától számítva 30 cm magas, az acélpilléreké 25x25 cm-es, ill. 15 cm magas. 
A bejáratok kapuemelvényei 51 cm-es vastagságban, vasbeton maggal és natúr színű 
kisméretű burkolótéglával épülnek. A betonozás a téglaszerkezet szakaszos építése során 
készül a betonacél armatúra elhelyezése után, szükség szerint kiegészítő zsaluzat, ill. 
támaszok felhasználásával. 
A telekhatáron, a terven jelölt helyeken kisméretű téglával falazott vasbeton vázas tűzgátló fal 
épülnek kisméretű tömör tégla felhasználásával, kétoldali cementes mészvakolattal, fehér, 
kapart vékonyvakolattal. 
A burkolótéglás falazatoknál a fugák síkja azonos a téglafelületek homloksíkjával. 
 
 
Vakolatok 
Vakolatok a tűzfalakon készülnek. Az alapvakolat előrekevert cementes mészvakolattal 
készül. Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por- sókivirágzás- 
és laza részektől mentes. Általános feltétel, hogy a fugák zártak legyenek. Minden ásványi 
alapfelületet előfröcskölővel (4 mm-es) kezeljünk, majd a 3 nap várakozási időt tartsuk be. Egy 
órával a vakolás előtt az egész falazatot alaposan nedvesítsük elő. A frissen vakolt felületet 
két napig tartsuk nedvesen. A felületeket em szabad közvetlen sugárzó hőhatásnak kitenni. 
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Az Alapvakolat bedolgozása során a BAUMIT 1311 Műszaki adatlapján foglaltakat be kell 
tartani 
A levegő és az alapfelület hőmérséklete a felhordás alatt valamint a kötés kezdetéig + 5 °C 
fölött legyen. A friss vakolatot meg kell védeni a gyors kiszáradástól. Várakozási idő: 
vakolatcentiméterenként 10 nap. 
 
 
Felületképzés 
A vakolatokon 1,5 mm-es, fehér színű nemesvakolat készül. Az alapfelület legyen száraz jó 
teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől mentes. 
Vakolás előtt legalább 24 órával az alapfelületet Baumit Nemes Vakolat Alapozóval kezeljük. 
Ne dolgozzunk +5 °C alatt, közvetlen napsugárzásnak kitett területen, esőben vagy erős 
szélben (vagy a homlokzatot kellően védjük). Dörzsölés közben ne nedvesítsük (foltosodás 
léphet fel).  
 
A burkolótégla pillérek és falak felülete vakolatlanok. 
 
A lábazatok felületkiegyenlítés és alapozás után világosszürke színű, vizes bázisú diszperziós 
festést kapnak. 
 
Az acélfelületek selyemfényű szürkére mázoltak, ill. horganyzottak. 
A trapézlemezek gyártói felületképzéssel rendelkeznek, az esetleges, apróbb hibákat szín- és 
anyagazonos festékkel javítani kell. 
 
A kapuszárnyak fafelületeit fungicid hatású, UV-álló, dió színű vékonylazúrral kell védeni. 
 
 
Burkolatok 
az alépítmények kivitelezése miatt felbontott térburkolatok anyagazonosan javítandóak. 
 
 
Talajnedvesség elleni szigetelés 
A vízszigetelés a bejárati építményeknél, a tűzfalaknál és a téglapilléreknél Icopal Villas GV45 
szigetelőanyaggal és kiegészítő BITUGÉL szigetelőanyag felhasználásával készül. 
A talajnedvesség elleni szigetelést a fogadó betonszerkezeten legalább 10 cm-es átfedéssel 
és 10 cm toldással kell fektetni, a toldások vízhatlan lángolvasztásos összeragasztásával. A 
bitumenes lemez szigetelést a vízszintes aljzatra (ha az csak függőleges terhelést kap) nem 
kell a teljes felületen leragasztani, a toldások mentén kb. 15 cm széles sávban - a toldás 
elkészítésekor keletkező olvadék - megfelelően rögzíti. Az elkészült vízszintes szigetelést 
azonnal meg kell védeni polietilén fólia terítéssel. 
A szigetelés alatt a betonfelületet kellősítő alapozással kell ellátni. 
 
 
Tetőszerkezet, fedés 
Dongatetős, acélszerkezetű fedélszék kerül kialakításra méretezett acélelemekkel, hegesztett 
kivitelben. Fedésként antracit szürkére színezett LTP20, ill. LTP45 trapézlemez fedés készül 
ívelt, ill. a lapostetőknél sík kivitelben, csavarozva. 
A metszetrajzokon jelölt sávokban, az enyhe tetőlejtés miatt falczselé és tömítőszalag 
alkalmazása kötelező. 
A tető középső sávjában, a terven jelölt méretekkel szellőzést segítő fix, acélzsalus sávok 
alakítandók ki. A kiemeléseknél lévő tetők fedése a Deák utcával párhuzamos tetőknél LTP45 
trapézlemez, a Deák utcai bejáratnál lévő tetőnél színtelen, 6 mm vastag huzalüveg. 
A tetőre való kijutás, feljutás lehetősége karbantartás, javítás céljából időszakosan kihelyezett 
létrával megoldható. 
 
 
Bádogos munka 
A szegélyek, párkányok és egyéb lefedések, ereszcsatornák és lefolyók titáncink lemezből 
készülnek szürke színben, a felhasznált termékek alkalmazástechnikai előírásai szerint. 
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Burkolatok 
A meglévő aszfalt, ill. beton térburkolat megtartása mellett a szükséges területeken kiselemes 
beton térkő burkolat készül. 
 
 
 
Egyéb előírások  
 
A beton és vasbeton szerkezetek csak a 28 napos szilárdulás után vehetők igénybe 
teherviselésre. Blokktéglából pillér, lábazati fal nem falazható! Az érvényes, tűzvédelmi, 
környezetvédelmi stb. előírások szigorúan betartandók! 
A tervben megadott méretek a helyszínen ellenőrizendők. 
A kiviteli tervdokumentáció egységként kezelendő, a kivitelezés kizárólag a szakági 
tervfejezetek teljes körű ismeretében kezdhető meg. 
A gyártói műszaki előírások betartandók. 
 
 
 
Munkavédelem 
 
A közműveket szakfelügyelet mellett, közműtervek alapján szabad feltárni, jól látható módon 
meg kell jelölni. Szükség esetén építés közben is szakfelügyeletet kell kérni. 
A közművek közelében gépi földmunkát végezni tilos! 
Az elektromos légvezetékek közelében végzett gépi földmunka, ill. emelési munkák során be 
kell tartani a vonatkozó rendeletet. Szükség esetén kérni kell a vezeték feszültség-
mentesítését. 
A kiviteli munkák során rendszeresen meg kell győződni az adott munkavégzésre vonatkozó 
munkavédelmi előírások betartásáról. Dolgozónak, gépkezelőnek fel kell hívni a figyelmét a 
veszélyforrásra. A veszélyforrást jól láthatóan meg kell jelölni. 
A munkahelyen csak olyan dolgozók foglalkoztathatók, akik a megfelelő munkavégzésre 
oktatásban részesültek. Az alkalmazott gépek műszaki állapota a vonatkozó munkavédelmi, 
közlekedésbiztonsági előírásoknak feleljenek meg. 
Különös gondot kell fordítani a gázvezeték, elektromos földkábel, hírközlési kábel és 
vízvezeték környezetében végzett munkára. 
Olyan munkagépek használatakor, amelyek magasságuknál fogva veszélyeztetik az 
elektromos légvezetéket, minden esetben a vezeték áramtalanítását kell kérni. 
Az építést úgy kell szervezni, hogy az üzemszerű közlekedés lehetőség szerint biztosított 
legyen. 
 
 
 
 
Környezetvédelem 
 
 
Levegővédelem 
A kivitelezés során be kell tartani a 21/2001. (II. 14.) Kormányrendeletben foglaltakat és 
végrehajtási utasításait, valamint a 25/2001. (XII. 7.) KöM- EüM- FVM együttes rendelet a 
légszennyezettség határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM- EüM-FVM. együttes rendeletben foglaltakat.  
 
Vízvédelem 
A megvalósítandó létesítmény természetes, környezetbarát anyagok felhasználásával készül, 
a tervezői előírások betartása esetén a vízminőségre veszélyt nem jelent.  
 
Zaj- és rezgésvédelem 
Mivel a létesítmények statikusak, a rendszer értékei üzemelés közben nem lépik túl a 8/2002. 
(III. 22.) KöM- EüM együttes rendelet zaj-és rezgéstechnikai határértékeit. 
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Hulladékgazdálkodás 
Betartandók a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai, mely szerint az építési hulladékokat 
kizáróan a Környezetvédelmi Felügyelőségi engedéllyel rendelkező szeméttelepre, vagy 
hulladéklerakóra szabad elszállítani. 
 
A kivitelezés során a munkálatok kapcsán keletkező hulladékok elszállíttatásáról a kivitelező 
cégnek kell gondoskodnia, és a hulladékok elhelyezéséről az ATIKTVF, Szeged felé hulladék 
bevallási kötelezettsége van, melyet szállító levelekkel kell alátámasztania. 
 
Természet és tájvédelem 
Az építéssel érintett területen NATURA 2000 terület nem található. 
 
Az építési terület a Tisza folyó medre, melyben csak az eredeti állapot helyreállítását, szolgáló 
karbantartási feladatokat (iszap és a mederben található növényzet eltávolítását) terveztük. 
  
Az üzemelés és kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó hatósági környezetvédelmi 
előírásokat és helyi rendeleteket. 
 
A kivitelezés befejezését követően a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a 
munkaterületet helyre kell állítani, a munkaterületről a fel nem használt és kitermelt anyagot, 
bontási törmeléket, építési hulladékot el kell szállítani. A munkaterületet az eredeti állapotában 
helyre kell állítani. 
 
 
 
 
Betervezett építési termékek elvárt műszaki teljesítményének meghatározása 
 
 
 
3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy 
vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre 
3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és 
jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, 
közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes 
alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek) 
 
Gyártó Icopal Villas Kft. 
Terméknév/funkció GV-45 bitumenes lemez tetők 

vízszigetelésére és talajnedvesség elleni 
szigetelésre. 

Harmonizált műszaki előírás EN 13707:2004+A2:2009 
EN 13969:2009 

Vízzáróság 10kPa 24h megfelel  
Tűzvédelmi osztály E 
Mechanikai jellemzők max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 

250(±50) 
Hideghajlíthatóság 0 °C 
Mechanikai jellemzők max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 

250(±50) 
 
15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag  
15.1 Általános felhasználású cementek  
 
Terméknév/funkció portlandcement 
Harmonizált műszaki előírás MSZ EN 197-1:2011 
Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa 10,0 
Nyomószilárdság (28 napos korban) ≥ MPa 42,5 
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15.2. Kőművescement  
 
Terméknév/funkció cement 
Harmonizált műszaki előírás MSZ EN 197-1:2011 
Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa 10,0 
Nyomószilárdság (28 napos korban) ≥ MPa 32,5 
 
15.5. Építési mész  
 
Terméknév/funkció cement 
Harmonizált műszaki előírás MSz EN 459-1:2011 
CaO+MgO ≥ 90% 
MgO ≤ 5% 
CO2 ≤ 4% 
Szulfáttartalom (SO3-ként) ≤ 2% 
 
16. Betonhoz alkalmazott betonacél és feszített acél (és segédanyagaik), utófeszítő 
rendszerek 
1. Feszítő készletek 
 
Terméknév/funkció betonacélok 
Harmonizált műszaki előírás DIN 488-1:2009 (D); DIN 488-2:2009; MSZ 

EN 1992-1-1:2010 EN 10080:2005  
*-ReH(N/mm2)/Rp0,2(N/mm2)2 ≥500  
*-Rm/ReH ≥1,08 
*-Agt(%)  ≥5,0  
*-180 fokos hajlítóvizsgálat 
 

d≤16mm: 3d (180 fok) 
d>16mm: 6d (180 fok)  

ơmax(N/mm2)  
 

300 

2ơA(N/mm2)  
 

150 

Szulfáttartalom (SO3-ként) ≤ 2% 
 
17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok  
17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és 
pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként 
 
Terméknév/funkció Kisméretű burkolótégla 
Harmonizált műszaki előírás M - 2005 / 2009 - 2012 
Méretek (hxszxm) cm 12x25x6,5 
Nyomószilárdság (N/mm²) 20 
Tűzvédelmi osztály A1 
 
17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek 
befejező munkáihoz  
 
Terméknév/funkció Vakolóhabarcs 
Harmonizált műszaki előírás MSZ EN 1015-11; MSZ EN 1015-12; EN 

13501-1; MSZ EN 1015-19; MSZ EN 1745 
Nyomószilárdság (N/mm²) CSII 
Hővezetési tényező (W/mK) 0,45 
Páraáteresztő képesség (μ) ≤25 
Vízfelvétel: W1 
Tűzvédelmi osztály A1 
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Terméknév/funkció Felületképző vékonyvakolat 

Harmonizált műszaki előírás ETAG 004 
MSZ EN ISO 7783-2:2003 
MSZ EN 13499:2003 

Kapilláris vízfelvétel ≤500 (1 óra után)  
≤1000 (24 óra után) 

Tapadószilárdság ≥ 0,07 N/mm2 

Tűzvédelmi osztály A1 

 
 
 
17.3. Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon  
 
Terméknév/funkció Falazóhabarcs 30 M2,5G 
Harmonizált műszaki előírás MSZ EN 998-2; MSZ EN 1015; EN 1745; EN 

13501-1 
Nyomószilárdság (N/mm²) > 2,5 N/mm² 
Kloridtartalom ≤0,1 tömeg -% 
Vízfelvétel W0 
Tűzvédelmi osztály A1 
 
 
Egyéb 
 
Bitumenes kellősítés 
 
Terméknév/funkció Villas Pormex kellősítés 
Harmonizált műszaki előírás EN 13707:2004+A2:2009 

EN 13969:2009 
Szilárdtest tartalom: 
Bitumentartalom 
Lágyuláspont, RuK 
Oldhatóság triklóretilénben 

 
50 s% 
80 oC 
> 99 % 

Száradási idő Gyorsan száradó, 3 óra elteltével szagtalan 
Tűzvédelmi osztály E 
 
zártszelvény idomacél 
 
Terméknév/funkció zártszelvény Idomacél 
Harmonizált műszaki előírás EN 10219-1:2006 
Teherbírás Tartószerkezeti számítás szerint 
Tartóság, anyagminőségek Gyártó nyilatkozata szerint 
Tűzvédelmi osztály A1 
 
 
Trapézlemez 
 
Terméknév/funkció trapézlemez 
Harmonizált műszaki előírás MSZ EN 1990:2005 

MSZ EN 1993-1-3:2007 
MSZ EN 13501-2:2008 
MSZ EN 13501-1:2007 

Teherbírás Tartószerkezeti számítás szerint 
Tartóság, anyagminőségek S320GD+Z100+15ɥm PE 
Tűzvédelmi osztály A1 
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Bádogostermékek 
 
Terméknév/funkció Ereszcsatorna, lefolyócső, egyéb 

bádogostermék 
Harmonizált műszaki előírás MSZ EN 10346:2009 

MSZ EN 10025:2005 
MSZ EN 1462:2004 

Mechanikai ellenállás DX52D, csatornatartóra: S235JR 
Tartóság, anyagminőségek Lemezvastagság min.: 0,65 mm 
Tűzvédelmi osztály A2 
 
Szeged, 2016. április 
                        Építésztervező:  
 

 
Palánkai Tibor 

okl. építészmérnök 
É-1-06-0093/18 

6720 Szeged, Oroszlán u. 1. 


