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Előlap 
Címlap 
Tartalomjegyzék 
Tervezői nyilatkozat 
Műszaki leírás  
 
Tervek: 
K-1  Közmű helyszínrajz      M=1:250 
K-2  Vízellátás hossz-szelvény     M=1:100, 1:250 
K-3  Gázellátás hossz-szelvény     M=1:100, 1:250 
K-4  Szennyvízelvezetés hossz-szelvény   M=1:100, 1:250 
K-5  Csapadékvíz hossz-szelvények    M=1:100, 1:250 
K-6  Csapadékvíz nyomóvezeték hossz-szelvény  M=1:100, 1:250 
K-7  Csapadékvíz tározó részletterve    M=- 
K-8  Csapadékvíz tározó telepítési terve   M=1:20 
K-9  Ejektoros közkút gyártmányismertető   M=- 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
a 

MAKÓ, Piactér, hrsz.:7533/2 
Városi piac lefedése 
Külső közműellátás 

Kiviteli tervéhez 
 

Jelen terv megfelel az építési engedélyezési eljárásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet előírásainak. 
 A közmű helyszínrajzot a közmű üzemeltetőkkel és az Építtetővel egyeztettem, a 
helyszínrajzok, és a műszaki tervek megfelelnek a tervezés idején érvényes és általános 
érvényű, eseti hatósági előírásoknak. A gázelosztó vezeték nyomvonalát hiánytalanul, 
mérethelyesen tartalmazza a helyszínrajz. A tervben ábrázolt meglévő közmű nyomvonalak 
pontos helyét szakközeg jelenlétében, kutatóárok nyitásával kell meghatároznia a 
kivitelezőnek. Nyilvántartásban nem szereplő vezetékek előfordulhatnak az érintett 
nyomvonalon! 
Telken belüli vezetékek nyomvonalát kivitelezés előtt a tulajdonossal kell pontosítania a 
kivitelezőnek. 

A tervben foglalt létesítmények tervezéséhez szükséges, érvényes tervezői 
jogosultsággal, a Csongrád megyei Mérnök Kamara által kiadott határozat alapján 
rendelkezem. 
 
Szeged, 2016. április hó 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
a 

 
MAKÓ, Piactér, hrsz.:7533/2 

Városi piac lefedése 
Külső közműellátás 

Kiviteli tervéhez 
 

 
 
1.  Előzmények, alapadatok 
 
Makón, a Deák Ferenc u. – Hajnal u. – Úri u. által közbezárt tömb belsőben, a 7533/2 
helyrajzi számú telken található a Makói Városi Piac. 
A beruházó a meglévő piac rekonstrukcióját tervezi. A rekonstrukció során lefedésre kerül a 
meglévő eladótér. 
Jelen terv a lefedés miatt szükségessé váló közműkiváltásokkal és a tervezett tetők 
csapadékvíz elvezetésével foglalkozik. 
 
A létesítmény beruházója:   Makó Város Önkormányzata 

6900 Makó, Széchenyi tér 22. 
 
A létesítmény generál tervezője:  Palánkai Építész Stúdió KFT. 

6720 Szeged, Oroszlán u. 1. 
 

A létesítmény közmű terveit a Page-Cad (6720 Szeged, Forradalom u. 6.) készíti. 
 

A területen jelenlévő közmű üzemeltetőkkel, szolgáltatókkal közműegyeztetést végeztünk. 
A beszerzett adatokat, nyomvonalakat M=1:250 méretarányú közmű helyszínrajzunkon 
ábrázoltuk. Az egyeztetésekről készült jegyzőkönyveket, nyilatkozatokat a tervhez 
mellékeljük. 
A tervben szereplő magasságok a Balti alapszintre vonatkoznak. 
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2.  Közműhálózatok részletes ismertetése 
 
2.1.  Vízellátás  
 
A piac rendelkezik vízbekötéssel a Deák Ferenc utca és a Hajnal utca felől is. Telken belül 
DN 150 KM-PVC alapvezeték van kiépítve. Ez a vezeték biztosítja a piac területén lévő 
épületek vízellátását, valamint a 3 db tűzcsap és a 2 db közkifolyó vízellátását. 
A meglévő épületek bekötéseinek, a tűzcsapoknak és a kifolyóknak az átépítése, áthelyezése 
nem szükséges. 
A meglévő DN 150 KM-PVC alapvezetéket 114,5 m hosszban ki kell váltani, mivel egy 
szakaszon a tervezett alaptestek a meglévő vezeték nyomvonalába kerülnek. A tervezett 
kiváltás nyomvonalát a K-1. sz. helyszínrajz tartalmazza. A tervezett kiváltás DN 150 KM-
PVC csőből épül. 
A tervezett DN 150 KM-PVC vízvezeték 0+113,5 szelvényében 1 db közkifolyót 
terveztünk. 
A piac üzemeltetője részéről egyéb vízellátási igény nem merült fel. 
 
2.2.  Szennyvízelvezetés  
 
A piac rendelkezik szennyvízcsatorna bekötéssel a Hajnal utca felől. A bekötés és a telken 
belüli alapcsatorna DN 200 KG-PVC csőből van kiépítve. Ez a csatorna biztosítja a piac 
területén lévő épületek, valamint a 2 db közkifolyó szennyvízelvezetését. 
A meglévő épületek bekötéseinek, és a kifolyóknak az átépítése, áthelyezése nem 
szükséges. 
A meglévő DN 200 KG-PVC alapcsatornát 36 m hosszban ki kell váltani, mivel egy 
szakaszon a tervezett alaptestek a meglévő csatorna nyomvonalába kerülnek. A tervezett 
kiváltás nyomvonalát a K-1. sz. helyszínrajz tartalmazza. A tervezett kiváltás DN 200 KG-
PVC csőből épül. 
A piac üzemeltetője részéről egyéb szennyvízelvezetési igény nem merült fel. 
 
2.3.  Csapadékvíz elvezetés  
 
A piac területén lévő burkolt felületek csapadékvíz elvezetése megoldott. Telken belül 
rácsos folyókákkal gyűjtik össze a csapadékvizeket és kis mélységű gravitációs csatornákkal 
vezetik el a befogadókba. A csapadékvíz elvezetés két irányba megoldott: egyrészt a Deák 
Ferenc utcai zárt csapadékvíz gyűjtő csatornába, másrészt a Hajnal utcai nyílt árokba. 
Az üzemeltető, Makói Városgazdálkodási Nonprofit KFT. tapasztalata szerint a piacon a 
vízelvezetés problémát jelent. Nagyobb intenzitású csapadék esetén a meglévő rendszer nem 
képes elvezetni a területre hulló vizet. Ezért a meglévő hálózat kapacitásának bővítése 
szükséges. 
A meglévő befogadók sekély folyási fenékszintje miatt a területen csak kis mélységű 
gravitációs csatornák építhetők. Nagyobb lejtésű, ill. nagyobb átmérőjű csatornák a kis 
takarási mélység miatt nem vezethetők gravitációsan a befogadóba. Ezért a piac területén, a 
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Deák F. u. 53/a épület mögötti területen csapadékvíz tározó tervezünk, melyből egy kis 
teljesítményű szivattyúval juttatjuk a csapadékvizet a Hajnal utcai befogadóba. Ezzel a 
megoldással biztosítható a terület biztonságos csapadékvíz elvezetése és a csapadékvizek 
késleltetett levezetése, mely során a befogadó terhelése nem növekszik. 
A piac területén a meglévő csapadékvíz elvezető rendszert követve két irányba tervezünk  
elvezetni a tetőfelületi és burkolati vizeket. 
Az 1. területen (Sc 1-0-0, Sc 1-1-0, Sc 1-1-1 jelű csatorna) DN 200 és DN 300 csőből új 
alapcsatornákat tervezünk, melyek a tervezett tározóba vezetik a csapadékvizeket. 
Az 2. területen DN 200 KG-PVC alapcsatornát tervezünk (Sc 2-0-0 jelű csatorna), mely a 
meglévő bekötésen keresztül a Deák F. utcai befogadóba vezeti a csapadékvizeket. 
A két terület csatornáit összekötjük, így a befogadó vagy a tervezett csatorna túlterheltsége 
esetén a csapadékvíz a tározóba jut. A meglévő Hajnal utcai bekötést is megtartjuk, mely a 
tervezett csapadékvíz elvezető rendszer túlfolyójaként fog üzemelni. 
A meglévő rácsos folyókákat megtartjuk. Ahol a tervezett alaptestek a folyóka 
nyomvonalába kerülnek, ott a folyókákat ki kell váltani. Így 32 m új folyóka építése 
szükséges. Az Sc 1-1-1 csatornával párhuzamos, meglévő folyókát meg kell szüntetni. 
 
2.4.  Földgázellátás 
 
A piac területén DN 32 PE középnyomású (3 bar) földgázelosztó vezeték üzemel. Erről a 
vezetékről ágaznak le a piac területén lévő épületek gázellátását biztosító földgáz leágazó 
vezetékek. 
A meglévő DN 32 PE elosztó vezetéket 28,5 m hosszban ki kell váltani, mivel egy 
szakaszon a tervezett alaptestek a meglévő vezeték nyomvonalába kerülnek. A tervezett 
kiváltás nyomvonalát a K-1. sz. helyszínrajz tartalmazza. A tervezett kiváltás DN 32 PE 
csőből épül. 
A piac üzemeltetője részéről egyéb gázellátási igény nem merült fel. 
 
3.  Alkalmazott anyagok 
 
A tervezett vízvezeték kiváltás DN 150 KM-PVC csőből épül. 
A tervezett szennyvízcsatorna kiváltás DN 200 KG-PVC csőből épül. Az iránytörésnél 
műanyag tisztítóidomot tervezünk. 
A tervezett gázvezeték kiváltás DN 32 PE 80/G SDR-11 csőből épül. 
A tervezett csapadékvíz csatornák DN 200 és DN 300 KG-PVC csőből épülnek, 2‰ 
lejtéssel. A tervezett nyomóvezeték D 1100 PE 100 SDR-17 csőből épül.  
Az iránytöréseknél ∅30 cm-es, KG-PVC csőidomokból összeállított tisztító idomokat 
tervezünk. A tervezett tisztítóidomokat burkolatban ∅30 cm-es méretű, C250 teherbírási 
osztályú öv. fedlappal kell lefedni.  
A tervezett Hauraton Faserfix Super rácsos folyókák DN 200 méretűek. A folyókákat DN 
150 KG-PVC csővel kell bekötni. A folyókákat D teherbírási osztályú öntöttvas fedlappal 
kell lefedni. 



  
 

8

A tervezett tározó föld alá süllyesztett, zárt vasbeton műtárgy lesz. A tározó Hydrostella 
HY-R105 tip. előregyártott vasbeton elemekből épül, melynek hasznos térfogata 3x11,76 
=35,28 m3. 
A tározó aknába 1 db FLYGT CP-3085-MT-438 szivattyú kerül telepítésre, mely szivattyú 
áramellátását a piac belső hálózatáról kívánjuk biztosítani (1,3 kW teljesítmény). Az 
átemelő után, a tározó aknán belül 1-1 db DN 80 tolózár és visszacsapószelep kerül 
elhelyezésre. Az aknán kívül a PE-acél összekötő idom után D 110/90 PE szűkítő idom 
kerül beépítésre. 
 
4.  Hidraulikai méretezés 
 
A tervezett vízvezeték, szennyvízcsatorna és gázvezeték kiváltások a meglévő vezetékekkel 
azonos anyagú és méretű csőből épülnek. Mivel a fogyasztások növekedésével nem kell 
számolni, így azok hidraulikai szempontból megfelelőek. 
A tervezett csapadékvíz elvezető hálózat méretezését az alábbiakban ismertetjük: 
 
A mértékadó csapadékvíz mennyiség meghatározása MI-10-455/2-1988 szerint, a 
egyéves gyakoriságú 10 perces záporintenzitás figyelembe vételével: 
 
mértékadó vízhozam meghatározása 
  
 QCSM = α x A x ip  
 
 ahol: QCSM  : mértékadó vízhozam [l/s] 
  A:  vízgyűjtő terület nagysága [ha] 

α:  lefolyási tényező [-],  
ip:  mértékadó csapadékvíz intenzitás [l/s/ha] 

 
A területről elfolyó csapadékvíz mennyisége: 
 
 QCSM = 0,9 x 0,4 ha x 133 l/s/ha = 47,88 l/s  
 
A csapadékvíz tározó méretezésénél az 1 éves visszatérési idejű 10 perces záport vettük 
alapul: Vtározó = 47,88 x 600 s = 28,73 m3 
A tervezett tározó hasznos térfogatát 35 m3-ben határozzuk meg. 
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Zárt csatornák méretezése: 
 
1.) Q = v*A 
 ahol: Q: vízhozam [m3/s] 
  v:  áramlási középsebesség a csővezetékben [m/s] 
  A: csővezeték belső keresztmetszeti felülete [m2] 
 

 v
d g I d

k
d

g I d= − +
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟2 2 51

2 3 71
2lg , *

* * * * , *
* * * *ν  

 ahol: ν: a szennyvíz kinematikai viszkozitása [m/s] 
  k: abszolút érdesség [m] 
  d: a csatorna belső átmérője [m] 
  I: a csatorna lejtése [-] 
  g: nehézségi gyorsulás [m/s2], g=9,81 
 
A tervezett csatornák vízszállító kapacitása: 
               I       Q       v 
DN 200 KG-PVC   2‰    20,17 l/s  0,70 m/s 
DN 300 KG-PVC   2‰    65,76 l/s  0,93 m/s 
 
Csapadékvíz nyomócső és átemelő szivattyú méretezése:  
(MI-10167/3, MI-04-151) 
 

h l
d

v
g

v = ∗ ∗λ
2

2
 

ahol: 
hv: hosszmenti nyomásveszteség [m] 
λ: súrlódási tényező [-] 
l: a nyomócső hossza [m] l = 56 m 
d: a csővezeték belső átmérője [m] 
v: áramlási középsebesség a csővezetékben [m/s] 
 

1 2 2 51
3 71λ λ

= −
∗

+
∗

log( ,
Re ,

)k
d

 Colbrook-White képlet  

ahol: 
Re: Reynolds szám [-] 
k: csőérdesség [m] 
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Re = ∗v d
ν

  

ahol: 
ν: kinematikai viszkozitás [m2/s ] 

v Q
A

=  

ahol: 
Q: vízhozam [m3/s] 
A: csővezeték belső keresztmetszeti felülete [m2] 
 
ΣH = hv + hg 

 
ahol: 
ΣH: teljes nyomásveszteség a csővezetékben [m] 
hg: geodéziai magasságkülönbség [m] hg = 2,00 m 

 
A választott szivattyú típusa: 
 
FLYGT CP - 3085-MT- 438  
 
A választott szivattyú főbb adatai: 
munkaponti folyadékszállítása: Qsz = 10,0 l/s                        
motorteljesítmény: P = 1,3 kW 
csatlakozó cső átmérője: d = 80  mm  
áramlási sebesség a nyomócsőben: v=1,36 m/s 
emelő magasság:  ΣH = 3,4 m 
 
Így a teljesen megtelt tározó 1 óra alatt teljesen leüríthető.  
 
5.  Kivitelezés 
 
Tekintettel a meglévő közműnyilvántartás nem 100 %-os pontosságára, közműépítést 
minden esetben csak kutatóárok nyitását követően, a szolgáltató szakközege jelenlétében és 
beruházóval folytatott helyszíni nyomvonal egyeztetés után szabad elkezdeni! A közmű 
üzemeltetői nyilatkozatokban foglaltakat szigorúan be kell tartani! A közmű kitöréseket az 
alapközművek valós helyzete alapján pontosítani kell. 
 
A nyílt munkaárkot kétoldali zártsorú dúcolat védelmében kell kitermelni.  
A nyílt munkaárok, illetve munkagödör egyik oldalán a földet kell deponálni, a másik 
oldalán biztonsági védőkorlátot kell létesíteni! 
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A lefektetett cső körül a földet mindenütt azonos mértékben (Tr.γ = 90 %-ra) kell 
tömöríteni. A cső alatt 10 cm vtg. ágyazatot kell készíteni. A vezetékek felső alkotója felett 
50 cm vastagságban bányahomok feltöltést kell készíteni.  A csőárokban a cső felett 1,0 m-
es tartományban csak kézi, v. azzal közel azonos tömörítő munkájú kisgépi tömörítés 
alkalmazható, hogy a tömörítés hatására a csőkeresztmetszetben a megengedettnél nagyobb 
alakváltozás ne következzék be. 
A csőkötések helyén az ágyazati anyag betöltésére és tömörítésére csak a vezetékszakasz 
sikeres nyomáspróbája után kerülhet sor. 
 
A nyomáspróba és a vizsgálat elvégzéséig, ill. az eredmények megismeréséig a vizsgálattal 
érintett szakaszokat a következő állapotban kell tartani: 
- a tömörített föld az ágyazati réteg felső síkja fölött 90 cm vtg. legyen, 
- a csőkötések helye szabadon, visszatöltés nélkül maradjon, 
- a csővezeték megtámasztására beépített betontömböknek már a  
 terhelés viselésére alkalmasnak kell lenniük, 
-  a csőszakasz végén megfelelő ideiglenes kiömlésről kell gondoskodni, 
- a csőszakasz vízzel történő feltöltésénél ügyelni kell a kifogástalan légtelenítésre. 
 
A nyomáspróba  - a vonatkozó előírásokon túlmenően -  a következő fázisokból áll: 
 
a.) Elővizsgálat 
Vizsgálati nyomás 1,5 p + 1,0 bar   - ahol "p" az üzemi nyomás értéke bar-ban. 
Nyomás időtartama: 12 óra 
A nyomáspróba sikeresnek minősíthető, ha az előírt nyomás-időtartam elteltével 
tömítetlenség nem észlelhető. Sikeres vizsgálat esetén a következő vizsgálatot folyamatosan 
kell elvégezni a nyomás csökkentése nélkül. 
 
b.) Fővizsgálat 
Vizsgálati nyomás: 1,5 p + 1,0 bar, ahol  "p" az üzemi nyomás értéke bar-ban. 
Nyomás időtartama: 2 óra,  vagy minden megkezdett 100 m csőhosszra 30 perc. 
 
A vizsgálat eredménye megfelelő, ha: 
- 0,1 bar-nál nagyobb nyomásesés nem következik be, 
- szivárgás, vagy gyöngyözés a cső felületén nem észlelhető, 
- a vezeték szemrevételezése során elváltozások, elmozdulások nem  
 mutatkoznak. 
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6. Biztonsági és egészségvédelmi fejezet 
 
Az építési munkahelyen a kivitelezés során, a kivitelezési technológiai folyamatok 
végzésekor a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat szigorúan be 
kell tartani. 
 
A keresztező, meglévő térszín alatti közműveknél a kézi földmunkát különös gonddal kell 
elvégezni, ahol kitámasztással vagy felfüggesztéssel, majd bevédéssel kell a közműveket az 
eredeti állapotba visszaállítani. 
 
A kivitelezési munka során egyéni védőfelszerelés biztosítása, ill. azok használata 
munkaterületen mindenki számára kötelező. 
 
Elektromos földkábel keresztezésénél a legnagyobb figyelemmel kell végezni a földmunkát 
és gumicsizmában történjen a föld-kitermelés. A kitermelt földet padka hagyásával 
deponáljuk. A munkagödröket 1,00 méter magas, éjszaka jól megvilágított (min. 20 lux) 
védőkorláttal, lábdeszkával, jelzőlámpával kell körülvenni. A munkaterületen a közlekedési 
utakat jól láthatóan ki kell jelölni. 
 
A földmunkákat a nyomvonal mentén a kutatóárkok kiásásával és a keresztező közművek 
feltárásával kell kezdeni és akadályozó problémák felmerülése esetén az illetékes 
közműüzemeltető képviselőjének jelenlétében azok elhárítandók. 
 
Az aknákban, a csatornákban és az árkokban munkát végezni csak akkor lehet, ha a 
munkavégzés megkezdése előtt a munkavégzés irányítója meggyőződött arról, hogy ott 
gázok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek; vagy képződnek, de ezek a munka 
során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a 
munkavállalók egészségét. 
 
A csatornákban és az aknákban végzendő munka esetén a munkavégzés irányítójának meg 
kell határoznia, és a munkát végzőkkel ismertetnie kell a helyi adottságoktól függő, 
szükséges biztonsági előírásokat. 

 
A csatorna, illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelentélét, akik a bent 
tartózkodókkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás történhet rádió, vagy erre alkalmas 
egyéb elektronikai berendezés útján. A kapcsolattartás történhet közvetlen beszéddel is 
abban az esetben, ha a munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő 
személytől, hogy a kommunikáció lehetetlenné válna beszéd, illetve fényjelzések útján. A 
figyelő személy nem hagyhatja el azt a helyet, amelyet számára kijelöltek. Biztosítani kell, 
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hogy veszély esetén a figyelő személy a szükséges segítség igénybevétele érdekében a 
legrövidebb időn belül intézkedni tudjon. 
 
Biztosítani kell, hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvó nyílás álljon rendelkezésre a 
munkavégzés idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret mindenkor gyorsan el 
lehessen hagyni, és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni. 
 
A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, akikkel 
ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. A munkavállalókat a szükség esetén 
megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki kell oktatni. 
A munkavégzés irányítója a szűk térbe történő beszállás előtt köteles meggyőződni arról, 
hogy a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. 
A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a 
munkavégzés irányítója a felelős. 
 
A helyszíni energiaelosztó szerelvényeket, különösen azokat, amelyek külső hatásoknak 
vannak kitéve, rendszeresen kell ellenőrizni és karbantartani. 
Azokat a villamos szerelvényeket, amelyek már az építési hely létesítése előtt rendelkezésre 
álltak, azonosítani, ellenőrizni és egyértelmű jelzőtáblákkal kell ellátni. 
 
A munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat a leeső tárgyakkal 
szemben kollektív műszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez műszakilag 
megoldható. Az anyagokat és a berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy összedőlésük vagy 
felborulásuk elkerülhető legyen. 
 
Munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó 
mélységnél védőkorlátot, vonalas létesítmény esetén, lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m 
mélység között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot kell létesíteni. 
 
Valamennyi emelőszerkezetet és tartozékát, beleértve azok alkotórészeit, rögzítéseit, 
lekötéseit, támaszait: 

- megfelelően kell tervezni és kivitelezni, valamint megfelelő szilárdságúnak kell 
lenni ahhoz az igénybevételhez, amelynek ki van téve; 
- megfelelően kell felszerelni és használni; 
- jól karbantartott és jó állapotban kell tartani; 
- az érvényes előírásoknak megfelelően kell ellenőrizni, időszakos próbáknak és 
átvizsgálásoknak kell alávetni; 
- csak olyan képzett munkavállaló üzemeltetheti, aki megfelelő gyakorlattal 

rendelkezik. 
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Valamennyi anyagkitermelő és anyagmozgató járművet és gépi berendezést 
- megfelelően kell megtervezni és kivitelezni, különös tekintettel az ergonómiai 

követelmények megvalósulására; 
- jó üzemállapotban kell tartani; 
- megfelelően kell használni. 

Az anyagkitermelő és anyagkezelő járművek vezetőinek és gépi berendezések kezelőinek az 
érvényes jogszabályok szerinti képzettséggel kell rendelkezniük. Megelőző intézkedéseket 
kell tenni annak biztosítására, hogy az anyagkitermelő és anyagmozgató járművek és gépi 
berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vízbe. Az anyagkitermelő és 
anyagmozgató gépi berendezést el kell látni olyan védőszerkezettel, amely a vezetőt borulás 
esetén, valamint a leeső tárgyakkal szemben védi. 
 
Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat 
állékonysága megfelelő legyen. 
A körkeresztmetszetű oszlopokat, a csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés 
ellen rögzíteni kell. 
A lemezeket, a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen 
megfelelően biztosítani kell. 
Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési 
utakra. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. Az ilyen 
halmazokat aláásni tilos. 
 
Anyagkitermelésnél, aknában, föld alatt vagy alagútban végzett munka esetén a következők 
szerint kell a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni: 

- alkalmas dúcolások vagy megtámasztások használatával; 
- a személyek leesésével, anyagok vagy tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó 

veszélyek megelőzésével; 
- valamennyi munkahelyen a megfelelő szellőztetési rendszer kialakításával és ezáltal 

olyan belélegezhető levegő biztosításával, amely nem káros vagy veszélyes az egészségre; 
- annak lehetővé tételével, hogy a munkavállaló tűz kialakulásakor vagy vízbe, illetve 

más anyagba történő beesésekor biztonságos helyre kimenthető legyen. 
 
Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 
m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén 
lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. 
A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a 
munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag 
eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 
 
A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. 
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A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett 
nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat 
azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna 
alkalmazásával kell elvégezni. 
A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, 
lépcsősen haladva kell kiemelni. 
 
 
7. Fontos közlendők 
 
- A kivitelezést csak szükséges engedélyek birtokában szabad megkezdeni! 
- A tervben foglaltaktól csak a tervező hozzájárulásával szabad eltérni! 
- A kivitelezés során a vonatkozó szabványok előírásait és a baleset- 
 elhárítás feltételeit szigorúan  be kell tartani! 
-  Az elkészült csatorna geodéziai bemérését el kell végeztetni az 
 átadás előtt ! 
 
Szeged, 2016. április hó 
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