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TERVEZOI NYILATKOZAT
a
MAKO, Piactér, hrsz.:7533/2
Varosi piac lefedése
Kiils6 kozmiellatas
Kiviteli tervéhez

Jelen terv megfelel az €pitési engedélyezési eljarasrol szol6 312/2012. (X1.8.) Korm.
rendelet eldirasainak.

A koézmii helyszinrajzot a kozmii iizemeltetdkkel és az Epittetdvel egyeztettem, a
helyszinrajzok, ¢s a miiszaki tervek megfelelnek a tervezés idején érvényes ¢€s altaldnos
érvényll, eseti hatdsagi eldirdsoknak. A gazeloszté vezeték nyomvonalat hianytalanul,
mérethelyesen tartalmazza a helyszinrajz. A tervben abrazolt meglévé kozmii nyomvonalak
pontos helyét szakkézeg jelenlétében, kutatdéarok nyitdsaval kell meghataroznia a
kivitelezonek. Nyilvantartdsban nem szerepld vezetékek -el6fordulhatnak az érintett
nyomvonalon!

Telken beliili vezetékek nyomvonalat kivitelezés el6tt a tulajdonossal kell pontositania a
kivitelezOnek.

A tervben foglalt Iétesitmények tervezéséhez sziikséges, érvényes tervezoi
jogosultsaggal, a Csongrad megyei Mérnok Kamara 4ltal kiadott hatarozat alapjan
rendelkezem.

Szeged, 2016. aprilis ho

Széles Géza
felelos tervezo
VZ-06-0082
GO-T-06-0082




MUSZAKI LEIRAS
a

MAKO, Piactér, hrsz.:7533/2
Varosi piac lefedése
Kiils6 kozmiiellatas

Kiviteli tervéhez

1. Elézmények, alapadatok

Makon, a Dedk Ferenc u. — Hajnal u. — Uri u. éltal kézbezart tomb belsében, a 7533/2
helyrajzi szamu telken talalhaté a Makdi Varosi Piac.

A beruhazé a meglévo piac rekonstrukcidjat tervezi. A rekonstrukcid soran lefedésre kertil a
meglévo eladotér.

Jelen terv a lefedés miatt sziikségessé vald kozmiikivaltasokkal és a tervezett tetdk
csapadékviz elvezetésével foglalkozik.

A 1étesitmény beruhazoja: Maké Varos Onkorméanyzata
6900 Mako, Széchenyi tér 22.

A létesitmény general tervezéje: Palankai Epitész Stidié KFT.
6720 Szeged, Oroszlan u. 1.

A 1étesitmény kozmii terveit a Page-Cad (6720 Szeged, Forradalom u. 6.) késziti.

A teriileten jelenlévd kozmii tizemeltetkkel, szolgaltatokkal kozmilegyeztetést végeztiink.
A beszerzett adatokat, nyomvonalakat M=1:250 méretaranyt koézmil helyszinrajzunkon
abrazoltuk. Az egyeztetésekrdl késziilt jegyzokonyveket, nyilatkozatokat a tervhez
mellékeljiik.

A tervben szerepld magassagok a Balti alapszintre vonatkoznak.



2. Kozmuhalozatok részletes ismertetése

2.1. Vizellatas

A piac rendelkezik vizbekotéssel a Deak Ferenc utca és a Hajnal utca feldl is. Telken beliil
DN 150 KM-PVC alapvezetek van kiépitve. Ez a vezetek biztositja a piac teriiletén lévo
¢épiiletek vizellatasat, valamint a 3 db tlizcsap és a 2 db kozkifolyd vizellatasat.

A meglévd épiiletek bekdtéseinek, a tlizcsapoknak és a kifolyoknak az atépitése, athelyezése
nem sziikséges.

A meglévé DN 150 KM-PVC alapvezetéket 114,5 m hosszban ki kell valtani, mivel egy
szakaszon a tervezett alaptestek a meglévd vezeték nyomvonaldba kerlilnek. A tervezett
kivaltds nyomvonalat a K-1. sz. helyszinrajz tartalmazza. A tervezett kivaltas DN 150 KM-
PVC cs6bdl épiil.

A tervezett DN 150 KM-PVC vizvezeték 0+113,5 szelvényében 1 db kozkifolyot
terveztiink.

A piac iizemeltetdje részérdl egyeb vizellatasi igény nem mertilt fel.

2.2. Szennyvizelvezetés

A piac rendelkezik szennyvizcsatorna bekotéssel a Hajnal utca feldl. A bekotés és a telken
beliili alapcsatorna DN 200 KG-PVC c¢s6bdl van kiépitve. Ez a csatorna biztositja a piac
tertiletén 1évo épiiletek, valamint a 2 db kozkifolyd szennyvizelvezetését.

A meglévd épiiletek bekotéseinek, ¢és a kifolyoknak az atépitése, athelyezése nem
sziikséges.

A meglévéd DN 200 KG-PVC alapcsatornat 36 m hosszban ki kell valtani, mivel egy
szakaszon a tervezett alaptestek a meglévd csatorna nyomvonaldba keriilnek. A tervezett
kivaltds nyomvonalat a K-1. sz. helyszinrajz tartalmazza. A tervezett kivaltds DN 200 KG-
PVC cs6bdl épiil.

A piac lizemeltetdje részérdl egyeb szennyvizelvezetési igény nem meriilt fel.

2.3. Csapadékviz elvezetés

A piac teriiletén 1évé burkolt feliiletek csapadékviz elvezetése megoldott. Telken beliil
racsos folyokékkal gylijtik Ossze a csapadékvizeket és kis mélységili gravitacios csatornakkal
vezetik el a befogadokba. A csapadékviz elvezetés két iranyba megoldott: egyrészt a Dedk
Ferenc utcai zart csapadékviz gyiijté csatorndba, masrészt a Hajnal utcai nyilt arokba.

Az lizemeltetd, Makdi Varosgazdalkodéasi Nonprofit KFT. tapasztalata szerint a piacon a
vizelvezetés problémat jelent. Nagyobb intenzitasu csapadék esetén a meglévo rendszer nem
képes elvezetni a teriiletre hulld vizet. Ezért a meglévé halozat kapacitdsanak bdvitése
sziikséges.

A meglévlé befogadok sekély folyasi fenékszintje miatt a teriileten csak kis mélységl
gravitacios csatorndk épithetdk. Nagyobb lejtésii, ill. nagyobb atmérdjii csatorndk a kis
takarasi mélység miatt nem vezethetdk gravitacidosan a befogadoba. Ezért a piac teriiletén, a



Dedk F. u. 53/a épiilet mogotti teriileten csapadékviz tarozd terveziink, melybdl egy kis
teljesitményli szivattytival juttatjuk a csapadékvizet a Hajnal utcai befogaddba. Ezzel a
megoldassal biztosithatd a teriilet biztonsagos csapadékviz elvezetése €és a csapadékvizek
késleltetett levezetése, mely soran a befogado terhelése nem novekszik.

A piac teriiletén a meglévd csapadékviz elvezetd rendszert kdvetve két irdnyba terveziink
elvezetni a tetdfeliileti és burkolati vizeket.

Az 1. teriileten (Sc 1-0-0, Sc 1-1-0, Sc 1-1-1 jelt csatorna) DN 200 és DN 300 cs6bdl 1j
alapcsatorndkat terveziink, melyek a tervezett tdrozdba vezetik a csapadékvizeket.

Az 2. teriileten DN 200 KG-PVC alapcsatornat terveziink (Sc 2-0-0 jelii csatorna), mely a
meglévo bekotésen keresztiil a Dedk F. utcai befogadoba vezeti a csapadékvizeket.

A két teriilet csatornait 6sszekatjiik, igy a befogadd vagy a tervezett csatorna talterheltsége
esetén a csapadéekviz a tarozoba jut. A meglévd Hajnal utcai bekotést is megtartjuk, mely a
tervezett csapadékviz elvezetd rendszer tilfolyojaként fog tizemelni.

A meglévd racsos folyokakat megtartjuk. Ahol a tervezett alaptestek a folydka
nyomvonaldba keriilnek, ott a folyokakat ki kell valtani. gy 32 m 6j folyoka épitése
sziikséges. Az Sc 1-1-1 csatornaval parhuzamos, meglévé folyokat meg kell sziintetni.

2.4. Foldgazellatas

A piac teriiletén DN 32 PE kézépnyomadsu (3 bar) foldgazelosztd vezeték tizemel. Errdl a
vezetékrdl agaznak le a piac teriiletén 1évo épliletek gazellatasat biztosité foldgaz leagazo
vezetékek.

A meglévd DN 32 PE elosztdo vezetéket 28,5 m hosszban ki kell valtani, mivel egy
szakaszon a tervezett alaptestek a meglévd vezeték nyomvonaldba keriilnek. A tervezett
kivaltds nyomvonalat a K-1. sz. helyszinrajz tartalmazza. A tervezett kivaltdis DN 32 PE
cs6bdl epiil.

A piac lizemeltetdje részerdl egyéb gazellatasi igény nem mertilt fel.

3. Alkalmazott anyagok

A tervezett vizvezeték kivaltas DN 150 KM-PVC cs6bdl épiil.

A tervezett szennyvizcsatorna kivaltas DN 200 KG-PVC c¢sébdl épiil. Az irdnytorésnél
milanyag tisztitdidomot terveziink.

A tervezett gazvezeték kivaltds DN 32 PE 80/G SDR-11 cs6bdl épiil.

A tervezett csapadékviz csatornak DN 200 és DN 300 KG-PVC cs6ébdl épiilnek, 2%o
lejtéssel. A tervezett nyomdvezeték D 1100 PE 100 SDR-17 ¢sébdl épiil.

Az irdnytoréseknél @30 cm-es, KG-PVC cséidomokbdl Osszedllitott tisztitd idomokat
terveziink. A tervezett tisztitbidomokat burkolatban J30 cm-es méretli, C250 teherbirasi
osztalyu ov. fedlappal kell lefedni.

A tervezett Hauraton Faserfix Super racsos folyokdk DN 200 méretiick. A folydkakat DN
150 KG-PVC csdvel kell bekdtni. A folyokakat D teherbirdsi osztalya ontottvas fedlappal
kell lefedni.



A tervezett tarozd fold ala siillyesztett, zart vasbeton mutargy lesz. A tarozé Hydrostella
HY-RI105 tip. eldregyartott vasbeton elemekbdl épiil, melynek hasznos térfogata 3x11,76
=3528 m’.

A taroz6 aknaba 1 db FLYGT CP-3085-MT-438 szivattyu keriil telepitésre, mely szivattyu
aramellatasat a piac belsd halozatarol kivanjuk biztositani (1,3 kW teljesitmény). Az
atemeld utdn, a taroz6 aknan belil 1-1 db DN 80 tolozar és visszacsaposzelep keriil
elhelyezésre. Az aknan kiviil a PE-acél 0sszek6td idom utan D 110/90 PE szlikit6 idom
keriil beépitésre.

4. Hidraulikai méretezés

A tervezett vizvezeték, szennyvizcsatorna és gazvezeték kivaltasok a meglévd vezetékekkel
azonos anyagu ¢és méretli csObdl épiilnek. Mivel a fogyasztasok novekedésével nem kell
szdmolni, igy azok hidraulikai szempontb6l megfeleldek.

A tervezett csapadékviz elvezetd halozat méretezését az alabbiakban ismertetjiik:

A mértékado csapadékviz mennyiség meghatarozasa MI-10-455/2-1988 szerint, a
egyéves gyakorisagu 10 perces zaporintenzitas figyelembe vételével:

mértékado vizhozam meghatarozasa

QCSMZO(.XzAxXlp

ahol: Qcsm : mértékadd vizhozam [1/s]
A: vizgyljtd teriilet nagysaga [ha]
o lefolyasi tényez6 [-],
1p: mértékado csapadékviz intenzitéas [I/s/ha]

A teruletr6l elfolyo csapadékviz mennyisége:

Qcsm=0,9x 0,4 hax 133 I/s/ha = 47,88 I/s

A csapadékviz taroz6 méretezésénél az 1 éves visszatérési idejii 10 perces zaport vettiik
alapul: Vigross = 47,88 x 600 s = 28,73 m’
A tervezett tarozoé hasznos térfogatat 35 m’-ben hatirozzuk meg.



Zart csatornak méretezése:

1) Q=v*A
ahol: Q: vizhozam [m?/s]
v: aramlasi kozépsebesség a csovezetékben [m/s]
A: cs6vezeték belsd keresztmetszeti feliilete [m?]

*
V:—Zlg( 2517V k ]* 2*¥g*[*d

+
d*\2*g*1*d 3,71*d

ahol: v: a szennyviz kinematikai viszkozitdsa [m/s]

k: abszolut érdesség [m]

d: a csatorna belsd atmérdje [m]

I: a csatorna lejtése [-]

g: nehézségi gyorsulas [m/s’], g=9,81

A tervezett csatornak vizszallito kapacitasa:

I Q \%
DN 200 KG-PVC 2%o 20,17 l/s 0,70 m/s
DN 300 KG-PVC 2%o 65,76 1/s 0,93 m/s

Csapadékviz nyomocso és atemelo szivattyd méretezése:
(MI-10167/3, MI1-04-151)

hy =A% 1 * ﬁ
d 2g
ahol:
h,: hosszmenti nyomdasveszteség [m]
A: surlodasi tényezo [-]
l: a nyomocsd hossza [m] [ =56 m
d: a csdvezeték belsd atmérdje [m]
v: aramlasi kozépsebesség a csdvezetékben [m/s]

L 1og 2L Ky Colbrook-White képlet
A Rexr | 371%d
ahol:

Re: Reynolds szam [-]
k: cs6érdesség [m]



Re - vxd

A%

ahol:
v: kinematikai viszkozitas [m?/s ]

v=—
A

ahol:
Q: vizhozam [m?/s]
A: csOvezeték belsd keresztmetszeti feliilete [m?]

SH=h, +h,

ahol:
YH: teljes nyomasveszteség a csdvezetékben [m]
h,: geodéziai magassagkiilonbség [m] h, = 2,00 m

A valasztott szivattyu tipusa:
FLYGT CP - 3085-MT- 438

A valasztott szivattyl fobb adatai:

munkaponti folyadékszallitasa: Qg, = 10,0 I/s
motorteljesitmény: P = 1,3 kW

csatlakoz6 cs6 atmérdje: d = 80 mm

aramlasi sebesség a nyomocsdben: v=1,36 m/s
emeld magassag: XH =3,4 m

Igy a teljesen megtelt tarozo 1 6ra alatt teljesen leiirithetd.

5. Kivitelezés

Tekintettel a meglévé koézmiinyilvantartas nem 100 %-os pontossagara, kozmiiépitést
minden esetben csak kutatdédrok nyitasat kovetden, a szolgaltatd szakkozege jelenlétében és
beruhazéval folytatott helyszini nyomvonal egyeztetés utan szabad elkezdeni! A kdzmi
lizemeltetdi nyilatkozatokban foglaltakat szigoruan be kell tartani! A kozmii kitoréseket az
alapkozmiivek valos helyzete alapjan pontositani kell.

A nyilt munkadarkot kétoldali zartsoru ducolat védelmében kell kitermelni.
A nyilt munkaarok, illetve munkagddor egyik oldalan a foldet kell depondlni, a masik
oldalan biztonsagi véddkorlatot kell 1étesiteni!
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A lefektetett cs6 koriil a foldet mindeniitt azonos mértékben (Tr.y = 90 %-ra) kell
tomoriteni. A cs0 alatt 10 cm vtg. agyazatot kell késziteni. A vezetékek felso alkotgja felett

50 cm vastagsagban banyahomok feltoltést kell késziteni. A csdarokban a cso felett 1,0 m-

es tartomdnyban csak kézi, v. azzal kozel azonos tomoritd munkaji kisgépi tomorités

alkalmazhato, hogy a tomorités hatasara a csokeresztmetszetben a megengedettnél nagyobb

alakvaltozas ne kovetkezzék be.

A csOkotesek helyén az adgyazati anyag betoltésére €s tOmoritésére csak a vezetékszakasz

sikeres nyomasprobaja utan keriilhet sor.

A nyomasproba ¢€s a vizsgalat elvégzéséig, ill. az eredmények megismeréséig a vizsgalattal

¢rintett szakaszokat a kovetkezo6 allapotban kell tartani:

A nyomasproba - a vonatkozo eldirasokon tulmendéen - a kovetkezo fazisokbal all:

a.)

a tomoritett fold az agyazati réteg felso sikja f616tt 90 cm vtg. legyen,

a csokotések helye szabadon, visszatoltés nélkiil maradjon,

a  csOvezeték  megtamasztisara  beépitett  betontomboknek  mar
terhelés viselésére alkalmasnak kell lennitik,

a csOszakasz végén megfeleld ideiglenes kiomlésrdl kell gondoskodni,

a csOszakasz vizzel torténd feltoltésénél tigyelni kell a kifogastalan 1€gtelenitésre.

Elévizsgalat

n.n

Vizsgalati nyomas 1,5 p + 1,0 bar - ahol "p" az lizemi nyomas értéke bar-ban.

Nyomas iddtartama: 12 6ra

A nyomasproba sikeresnek mindsithetd,

ha az el6irt nyomdas-idétartam elteltével

tomitetlenség nem észlelhetd. Sikeres vizsgalat esetén a kovetkezd vizsgalatot folyamatosan

kell elvégezni a nyomas csokkentése nélkiil.

b.)

Fovizsgalat

n.n

Vizsgalati nyomas: 1,5 p + 1,0 bar, ahol "p" az lizemi nyomas értéke bar-ban.

Nyomas idOtartama:2 ora, vagy minden megkezdett 100 m cs6hosszra 30 perc.

A vizsgalat eredménye megfeleld, ha:

0,1 bar-nal nagyobb nyomasesés nem kovetkezik be,

szivargas, vagy gyongyozes a cso feliiletén nem észlelhetd,

a vezetek  szemrevételezése  soran  elvaltozasok, elmozdulasok
mutatkoznak.

nem
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6. Biztonsagi és egészségvédelmi fejezet

Az épitési munkahelyen a kivitelezés soran, a kivitelezési technologiai folyamatok
végzesekor a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletben foglaltakat szigortian be
kell tartani.

A keresztezd, meglévd térszin alatti kozmiiveknél a kézi foldmunkat kiilonos gonddal kell
elvégezni, ahol kitamasztassal vagy felfliggesztéssel, majd bevedéssel kell a kozmiiveket az
eredeti allapotba visszaallitani.

A kivitelezési munka soran egyéni védoOfelszerelés biztositdsa, ill. azok hasznalata
munkateriileten mindenki szdmara kotelezo.

Elektromos foldkabel keresztezésénél a legnagyobb figyelemmel kell végezni a foldmunkat
¢s gumicsizmaban torténjen a fold-kitermelés. A kitermelt foldet padka hagyasaval
deponaljuk. A munkagddroket 1,00 méter magas, €jszaka jol megvilagitott (min. 20 lux)
védokorlattal, labdeszkaval, jelzélampaval kell koriilvenni. A munkateriileten a kozlekedési
utakat jol lathatoan ki kell jeldlni.

A foldmunkakat a nyomvonal mentén a kutatoarkok kidsasaval és a keresztezé kozmiivek
feltarasaval kell kezdeni ¢s akadalyozo problémak felmeriilése esetén az illetékes
kozmiitizemeltetd képviseldjének jelenlétében azok elharitandok.

Az akndkban, a csatornakban ¢és az arkokban munkét végezni csak akkor lehet, ha a
munkavégzeés megkezdése elétt a munkavégzes irdnyitdja meggy6zodott arrol, hogy ott
gazok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képzddtek; vagy képzddnek, de ezek a munka
soran felhasznalt anyagokkal vagy eszkozokkel reakcioba lépve nem veszélyeztetik a
munkavallalok egészsegeét.

A csatornakban ¢és az akndkban végzendd munka esetén a munkavégzés iranyitdjanak meg
kell hatdroznia, ¢s a munkat végzOkkel ismertetnie kell a helyi adottsagoktol fiiggo,
sziikséges biztonsagi eldirasokat.

A csatorna, illetve akna lejaratanal biztositani kell figyeld személyek jelentélét, akik a bent
tartozkodokkal kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartas torténhet radio, vagy erre alkalmas
egyeb elektronikai berendezés utjan. A kapcsolattartas torténhet kozvetlen beszéddel is
abban az esetben, ha a munkét végzdk nem tavolodnak el olyan tavolsidgra a figyeld
személytol, hogy a kommunikacio lehetetlenné valna beszéd, illetve fényjelzések utjan. A
figyel6 személy nem hagyhatja el azt a helyet, amelyet szamara kijeloltek. Biztositani kell,
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hogy veszély esetén a figyeld személy a sziikséges segits€ég igénybevétele érdekében a
legrovidebb 1don beliil intézkedni tudjon.

Biztositani kell, hogy megfeleld nagysagi €s szamu bebuvo nyilas alljon rendelkezésre a
munkaveégzes idején, hogy veszely €s/vagy baleset esetén a szlik teret mindenkor gyorsan el
lehessen hagyni, és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni.

A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkezd munkavallalokat kell kivéalasztani, akikkel
ismertetni sziikséges az Oket fenyegetd veszelyeket. A munkavallalokat a sziikség esetén
megteendd védelmi €s mentési intézkedésekre ki kell oktatni.

A munkavégzés irdnyitoja a szlik térbe torténd beszallas eldtt koteles meggy6zddni arrol,
hogy a munkavallalok a sziikséges egyéni védoeszkozokkel fel vannak szerelve.

A Dbiztonsagi intézkedések megvalositasaért a munkavégzeés teljes idOszaka alatt a
munkavégzes iranyitoja a felelds.

A helyszini energiaeloszto szerelvényeket, kiilondsen azokat, amelyek kiilsé hatasoknak
vannak kitéve, rendszeresen kell ellendrizni és karbantartani.

Azokat a villamos szerelvényeket, amelyek mar az épitési hely 1étesitése eldtt rendelkezésre
alltak, azonositani, ellendrizni és egyértelmii jelzétablakkal kell ellatni.

A munkavillalokat és a munkavégzés hatokorében tartdzkoddkat a leesd targyakkal
szemben kollektiv miszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag
megoldhato. Az anyagokat €s a berendezéseket gy kell elhelyezni, hogy 6sszeddlésiik vagy
felborulasuk elkeriilhetd legyen.

Munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzOkorlatot, 1,25 m-t meghalado
mélységnél védokorlatot, vonalas Iétesitmeny esetén, lakott teriileten beliil 0,25 m €és 1,25 m
mélység kozott jelzOkorlatot, 1,25 m-t meghaladd mélységnél véddkorlatot kell 1étesiteni.

Valamennyi emeldszerkezetet ¢s tartozékat, beleértve azok alkotorészeit, rogzitéseit,
lekotéseit, tamaszait:

- megfelelden kell tervezni €s kivitelezni, valamint megfeleld szilardsagunak kell

lenni ahhoz az igénybevételhez, amelynek ki van téve;

- megfelelden kell felszerelni €s hasznalni;

- 10l karbantartott €s jo allapotban kell tartani;

- az érvényes eldirasoknak megfelelden kell ellendrizni, id6szakos probaknak és

atvizsgalasoknak kell alavetni;

- csak olyan képzett munkavéllalo iizemeltetheti, aki megfeleld gyakorlattal
rendelkezik.

13



Valamennyi anyagkitermeld €s anyagmozgat6 jarmiivet €s gépi berendezeést

- megfeleléen kell megtervezni ¢€s kivitelezni, kiilonos tekintettel az ergondmiai
kovetelmények megvaldsuldsara;

- j6 lizemallapotban kell tartani;

- megfelelden kell hasznalni.
Az anyagkitermeld és anyagkezeld jarmiivek vezetdinek €s gépi berendezések kezeldinek az
érvényes jogszabalyok szerinti képzettséggel kell rendelkezniiik. Megeldz6 intézkedéseket
kell tenni annak biztositasara, hogy az anyagkitermeld és anyagmozgat6 jarmiivek és gépi
berendezések ne essenek a kitermelési helybe vagy a vizbe. Az anyagkitermeld ¢s
anyagmozgatd gépi berendezést el kell latni olyan véddszerkezettel, amely a vezetot borulas
esetén, valamint a leeso targyakkal szemben védi.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat
allékonysaga megfeleld legyen.

A korkeresztmetszetli oszlopokat, a csoveket és a hasonld formaju anyagokat elgordiilés
ellen rogziteni kell.

A lemezeket, a lapokat €s a hasonld anyagokat fliggdleges raktarozas esetén elddlés ellen
megfelelden biztositani kell.

Omlesztett anyagokat gy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a kozlekedési
utakra. Rézsli kialakitasdnal figyelembe kell venni a belsd surlodasi tényezdt. Az ilyen
halmazokat alaasni tilos.

Anyagkitermelésnél, aknaban, fold alatt vagy alagutban végzett munka esetén a kovetkezok
szerint kell a megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni:

- alkalmas ducoldsok vagy megtamasztasok hasznalataval,

- a személyek leesésével, anyagok vagy targyak lezuhanasaval vagy a viz betorésével jaro
veszelyek megeldzesével;

- valamennyi munkahelyen a megfeleld szelloztetési rendszer kialakitasaval €s ezaltal
olyan belélegezhetd levego biztositasaval, amely nem karos vagy veszélyes az egészségre;

- annak lehetove tételével, hogy a munkavallalo tliz kialakulasakor vagy vizbe, illetve
mas anyagba torténd beesésekor biztonsagos helyre kimenthetd legyen.

Az 1,0 méternél melyebb munkagddorbe (munkadrokba) valod biztonsagos kozlekedést 5,0
m mélységig mozdulas ellen rogzitett tamasztd 1étraval lehet, ezt meghaladdo méret esetén
1épcsdvel kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

A ducoléas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat ¢és a
munkahelyeken dolgozok testi €éps€get védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag
eltavolithato, €s a kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

A kiducolt munkagddor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet.
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A térszint alatti foldmunkdk megkezdése elott az €pitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett
nyomvonalu vezetekeket fel kell kutatni, €¢s a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat
azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgalattal vagy kutatoarok, illetve kutatéakna
alkalmazasaval kell elvégezni.

A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatéarkot vagy aknat kézi erdvel,
1épcsdsen haladva kell kiemelni.

7. Fontos kozlendok

- A kivitelezest csak sziikseges engedélyek birtokaban szabad megkezdeni!
- A tervben foglaltaktol csak a tervezd hozzajarulasaval szabad eltérni!
- A kiviteleze€s soran a vonatkozo szabvanyok eloirasait és a baleset-
elharitas feltételeit szigoruan be kell tartani!
- Az elkészilt csatorna geodéziai bemérését el kell végeztetni az
atadas elott !

Szeged, 2016. 4prilis ho

Széles Géza

vezeto tervezo
VZ-06-0082
GO-T-06-0082
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